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CONTRATTO DI APPALTO

integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavo- 

ri inerenti la realizzazione di un “IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO” – PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto 

del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B “Ammo- 

dernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei 

rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”.

Codice C.U.P. F62F18000070004 - Codice C.I.G. 9880245C18.

REPUBBLICA  ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di 

marzo (26.3.2024) a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175.

Avanti me dottor FRANCESCO CIUCCARELLI, notaio alla sede di 

Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti: 

PACCAPELO ALESSANDRO, nato a Fermo il 29 dicembre 1972, domi- 

ciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al 

presente atto e stipula non in proprio ma quale  Dirigente 

dei Settori IV e V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Am- 

biente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti e come 

tale rappresentante del "COMUNE DI FERMO", con sede a Fermo 

in via Mazzini 4, c.f.00334990447; tale nominato con provve- 

dimento del Sindaco dell'1.12.2023 n.21; in esecuzione delle 



deliberazioni appresso citate; d'ora innanzi denominato nel 

presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

DISABATO ANGELANTONIO, nato ad Altamura il 24 novembre 1957, 

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene 

al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministra- 

tore Unico e rappresentante della società "EDIL ALTA S.R.L.",

con sede ad Altamura in Via del Cardoncello n. 22, capitale 

sociale Euro 500.000,00, numero del Registro delle Imprese 

tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari e codice fiscale 

03729550727 (R.E.A. BA-274371); indirizzo pec: edilal- 

tasrl@pec.it; (munito di firma digitale); società d’ora in- 

nanzi denominata nel presente atto “Appaltatore”;

società mandataria – capogruppo in Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese (R.T.I.) con la mandante  società "ANAERGIA 

S.R.L.", con sede ad Asola, Via Bassa di Casalmoro n. 3, ca- 

pitale sociale Euro 119.000,00, numero del Registro delle Im- 

prese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Mantova e codice fiscale 

02231580206 (R.E.A. MN-235417); indirizzo pec: uts-bio- 

gas@pec.it.; società legittimata a questo atto in virtù dei 

poteri conferiti dall’atto di costituzione in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese a rogito Notaio Clemente Stigliano di 

Altamura in data 31.1.2024, Rep. n. 74127/31531, registrato a 

Bari il 5/2/2024 al n.5118, contenente il conferimento di 

mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile e rela- 

tiva procura, contratto che in copia conforme all’originale 



in formato digitale si allega al presente atto sotto la let- 

tera "A".

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che i- 

stituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato 

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e noti- 

ficata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- in particolare la Missione 2 Componente 1.1 Intervento 1.1 

Linea d'Intervento B “Ammodernamento (anche con ampliamento 

di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla rac- 

colta differenziata” finanziato dall’Unione europea – Next 

GenerationEU;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che sta- 

bilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio genera- 

le dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, 

n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, 

n.1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 



prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative 

e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modi- 

ficazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misu- 

re urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'effi- 

cienza della giustizia”;

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 

agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore 

di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

- l’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce 

gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arreca- 

re un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e 

la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante 

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non 

arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul 

dispositivo per la ripresa e la resilienza”; 

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’al- 

tro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e 

l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e mi- 

lestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;



PREMESSO CHE:

- con decreto n. 396 del 28.09.21 il Ministro della Transi- 

zione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento 

di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani;

- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripar- 

tizione delle somme disponibili per le tre Linee di Interven- 

to e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere 

sulla linea di intervento B relativa ad “Ammodernamento (an- 

che con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di 

nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani pro- 

venienti dalla raccolta differenziata”; 

- con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di am- 

missibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti 

destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubbli- 

cazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici 

per la partecipazione ai relativi bandi;

- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MI- 

TE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato ema- 

nato l’avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d’Intervento B “Ammoderna- 

mento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realiz- 

zazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti 

urbani provenienti dalla raccolta differenziata”;

- l’Amministrazione comunale ha presentato la candidatura al 

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Diparti- 

mento sviluppo sostenibile in data 09/03/2022 ID PROPOSTA: 



MTE11B_00000669 - CUP: F62F18000070004;

- con Decreto n.1 del 2/1/2023 del Ministero dell’Ambiente e 

della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile, 

il progetto di cui alla DGC n.46 dell'11/2/2022 è stato am- 

messo a finanziamento per un importo complessivo di Euro 

26.862.459,39 (ventiseimilioniottocentosessantaduemilaquat- 

trocentocinquantanove virgola trentanove) di cui Euro 

17.459.455,71 (diciassettemilioniquattrocentocinquantanovemi- 

laquattrocentocinquantacinque virgola settantuno) a carico 

del PNNR;

- con nota prot. n. 9595 del 14-02-2023 è stato trasmesso 

l’atto d’obbligo sottoscritto dal Sindaco riguardante l’ac- 

cettazione del finanziamento concesso dal MASE per il proget- 

to “Impianto di digestione anaerobica FORSU per produzione 

biometano”;

- la successiva richiesta di ulteriore finanziamento, avanza- 

ta ai sensi del DMEF n. 10/02/2023 e dell’art. 1 comma 375 

della L. 197/2022, ai fini dell’accesso al FOI (fondo per 

l’avvio di opere indifferibili) 2023, presentata mediante il 

portale REGIS con ID Domanda 0000003371 per un importo di Eu- 

ro 2.572.854,51; tale istanza si è resa necessaria a seguito 

dell’entrata in vigore del nuovo prezziario regionale delle 

Marche annualità 2023 che ha determinato una maggiorazione 

dei costi dei materiali previsti nel progetto originario;

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro nor- 



mativo nell’ambito del quale è ricompreso l’intervento in og- 

getto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elenca- 

no qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere 

dall’Ente per l’affidamento dell’APPALTO INTEGRATO per la 

progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la 

realizzazione di un “IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE 

DI BIOMETANO” – PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 

del 28.09.21 - Linea di intervento B “Ammodernamento (anche 

con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di 

nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani pro- 

venienti dalla raccolta differenziata”;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 23/5/2023 è 

stato stabilito di approvare il progetto definitivo aggiorna- 

to ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi, redat- 

to dalla Fermo Asite srl, espressamente delegata con Decreto 

del Sindaco n. 5 del 2/2/2022, denominato “Impianto di trat- 

tamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi 

urbani per la produzione di biometano”;

- con Determinazione a contrarre n. 502 – R.G. 1273 – del 

26/05/2023 del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici, 

Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Con- 

tratti e Appalti del Comune di Fermo, è stato stabilito di 

avviare una procedura selettiva, per l’individuazione 

dell’affidatario dell’appalto in oggetto, attribuendo alla 



Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo 

lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in 

forza della Convenzione sottoscritta in data 16/5/2023;

- con Determinazione n. 555 – R.G. 1439 – del 13/6/2023 del 

Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici, Protezione Civile, 

Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del 

Comune di Fermo è stato stabilito “DI RETTIFICARE, il quadro 

economico dell’intervento denominato "Impianto di trattamento 

anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani 

per la produzione di biometano”, CUP: F62F18000070004, ripor- 

tato al punto 9) della Determinazione Dirigenziale n. 502 – 

R.G. 1273 – del 26/5/2023”;

- con Determinazione del Settore I Affari Generali – Contrat- 

ti – SUA – Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo 

n. 241 R.G. n. 480 del 13/06/2023 si è preso atto, tra l’al- 

tro, della citata determinazione a contrattare del Comune di 

Fermo ed è stata avviata p/c del Comune di Fermo la selezione 

per l’individuazione dell’affidatario dell’appalto in argo- 

mento secondo gli indirizzi, i parametri e le condizioni di 

partecipazione esplicitati nella riferita determinazione a 

contrattare;

- che in data 16/06/2023 la SUA della Provincia di Fermo ha 

pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Net4market-CSA- 

med Srl la procedura aperta per la gara in oggetto ed ha ef- 

fettuato le pubblicazioni previste per gli appalti sopra so- 



glia comunitaria;

- entro il termine, fissato per le ore 13:00 del giorno 

25/08/2023, sono pervenute nella piattaforma telematica 

Net4market-CSAmed Srl della SUA della Provincia di Fermo, 

l’offerta di due operatori economici;

- con Determinazione del Settore I Affari Generali – Contrat- 

ti – SUA – Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo 

n. 484 R.G. n. 944 del 09/11/2023 è stato stabilito di: “ag- 

giudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016, 

la procedura aperta per l'affidamento della progettazione e- 

secutiva e dell'esecuzione lavori inerenti la realizzazione 

di un "Impianto di trattamento anaerobico della frazione or- 

ganica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biome- 

tano". CUP: F62F18000070004 - CIG 9880245C18, eseguita per 

conto del Comune di Fermo, a favore dell’operatore economico 

RTI da costituire tra:

--- "EDIL ALTA S.R.L." (mandataria), sede legale Altamura 

(BA), Via del Cardoncello n. 22, c.f. p.i: 03729550727 – quo- 

ta di partecipazione e di esecuzione: 80,00% (ottanta virgola 

zero zero per cento);

--- "ANAERGIA S.R.L." (mandante), sede legale Asola (MN), 

Via Bassa di Casalmoro n. 3, – c.f. e p.i.: 02231580206 - 

quota di partecipazione e di esecuzione: 20,00% (venti virgo- 

la zero zero per cento);

Professionista incaricato della progettazione esecutiva: So- 



cietà di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.", con 

sede a Palermo in Via Resuttana 360, capitale sociale Euro 

10.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la 

C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna e codice fiscale 06246740829 

(R.E.A. PA-308280); indirizzo pec: owac.engineering@pec.it, 

alle condizioni poste nel Progetto Definitivo posto a base di 

gara, come modificato/integrato dalla Relazione tecnica con- 

tenente la proposta tecnico-organizzativa presentata dal me- 

desimo operatore in sede selettiva, costituente l’offerta 

tecnica, al ribasso percentuale sull’importo posto a base di 

gara per i lavori offerto dall’operatore medesimo, pari al 

4,878% (quattro virgola ottocentosettantotto per cento) e se- 

condo la seguente tempistica:

- progettazione esecutiva: 45 (quarantacinque) giorni decor- 

renti dalla formale consegna del servizio di progettazione e- 

secutiva da parte del RUP e sottoscrizione delle parti del 

relativo verbale e comunque dopo l’aggiudicazione dell’appal- 

to come meglio disciplinato nel Capitolato;

- ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto e nella 

Relazione Tecnica: 536 (cinquecentotrentasei) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori, come da offerta dell’operatore;”

- con la stessa Determinazione è stato dato atto che il valo- 

re contrattuale dell’appalto è il seguente Euro 25.918.409,85 

(venticinquemilioninovecentodiciottomilaquattrocentonove vir- 



gola ottantacinque) così determinato:

- importo progettazione esecutiva: Euro 504.173,81 (cinque- 

centoquattromilacentosettantatré virgola ottantuno), Iva e 

CNPAIA escluse, non soggetto a ribasso;

- importo totale dei lavori: Euro 25.414.236,04 (venticinque- 

milioniquattrocentoquattordicimiladuecentotrentasei virgola 

zero quattro) Iva esclusa, determinato dalla somma di Euro 

25.028.023,97 (venticinquemilioniventottomilaventitré virgola 

novantasette) quale importo lavori al netto del ribasso of- 

ferto (4,878%) e di Euro 386.212,07 (trecentottantaseimila- 

duecentododici virgola zero sette) per oneri della sicurezza 

aggiuntivi non soggetti a ribasso;

- con la stessa Determinazione è stato dato atto che l’Opera- 

tore Economico ha dichiarato inoltre:

“- Oneri aziendali: Euro 130.912,10 (centotrentamilanovecen- 

tododici virgola dieci);

- Costi manodopera: Euro 4.673.321,24 (quattromilioniseicen- 

tosettantatremilatrecentoventuno virgola ventiquattro), e 

quindi di valore analogo a quello progettato dalla Stazione 

appaltante;

- di incaricare, per l’esecuzione dell’attività di progetta- 

zione esecutiva, la Società di Ingegneria OWAC ENGINEERING 

COMPANY S.R.L. con sede in Via Resuttana, 360, Palermo, C. 

FISC. e P.IVA 06246750829;

- di voler subappaltare le opere come segue: I lavori di cui 



alle categorie:

- Prevalente nella misura consentita dalla normativa vigente 

ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG11 nella misura del 56,331% (cinquantasei virgola trecen- 

totrentuno per cento) (quota parte delle lavorazioni “ecce- 

denti” alla categoria OG11 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) 

ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS14 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze- 

ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS21 nella misura del 34,897% (trentaquattro virgola otto- 

centonovantasette per cento) (quota parte delle lavorazioni 

“eccedenti” alla categoria OS21 posseduta dalla Edil Alta 

S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS22 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze- 

ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG9 nella misura del 100,000% (cento virgola zero zero zero 

per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.

- che in merito alla redazione del Rapporto sulla situazione 

del personale ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo 

11 aprile 2006, n. 198, i componenti del costituendo RTI han- 

no dichiarato:

---- Mandataria EDIL ALTA S.r.l. non è tenuta in quanto ope- 

ratore che non occupa più di 50 (cinquanta) dipendenti;

---- (Mandante) ANAERGIA S.r.l. ha allegato il Rapporto + ri- 

cevuta di trasmissione (20220926113700928 del 27/9/2022 



10:32:42)

- che i componenti del costituendo RTI hanno dichiarato di 

non essere inadempienti all’obbligo di cui all’articolo 47, 

comma 3, del D.L. n. 77/2021 (trasmissione, entro sei mesi 

dalla conclusione del relativo contratto della Relazione di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile);

- che entrambi i componenti del costituendo RTI si sono as- 

sunti l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di 

assicurare all’occupazione giovanile una quota di 30% e a 

quella femminile una quota di 15% (quindici per cento) delle 

assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- che entrambi i componenti del costituendo RTI si sono as- 

sunti gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC rela- 

tivamente al “non arrecare un danno significativo agli obiet- 

tivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm”(DNSH) ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Euro- 

peo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili a- 

gli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 

del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tag- 

ging), della parità di genere (Gender Equality), della prote- 

zione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei di- 

vari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in ma- 

teria;”;

- con Determinazione del Settore I Affari Generali – Contrat- 



ti – SUA – Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo 

n. 538 RG 1092 del 22/12/2023, è stato stabilito quanto segue:

“1. di dare atto che si è concluso positivamente l’iter di 

verifica sulle autodichiarazioni rese dall’operatore economi- 

co aggiudicatario della procedura in oggetto in sede di pre- 

sentazione dell’istanza di partecipazione, RTI da costituire:

- EDIL ALTA S.r.l. (mandataria), sede legale Altamura (BA), 

Via del Cardoncello n. 22, c.f. p.i: 03729550727 – quota di 

partecipazione e di esecuzione: 80,00% (ottanta virgola zero 

zero per cento); 

- ANAERGIA S.r.l. (mandante), sede legale Asola (MN), Via 

Bassa di Casalmoro n. 3, – c.f. e p.i.: 02231580206 - quota 

di partecipazione e di esecuzione: 20,00% (venti virgola zero 

zero per cento);

oltre che sul Professionista incaricato della progettazione 

esecutiva: Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY 

S.R.L." con sede a Palermo in Via Resuttana 360,  capitale 

sociale Euro 10.000,00, numero del Registro delle Imprese te- 

nuto presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna e codice fiscale 

06246740829 (R.E.A. PA-308280); indirizzo pec: owac.enginee- 

ring@pec.it;

2. di dare atto, per quanto disposto dall’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. 50/16, che l’aggiudicazione definitiva approvata 

con propria Determinazione n. 484 del 09-11-2023 (RG n. 944 

di pari data) è divenuta efficace all’esito dell’iter di ve- 



rifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal nominato o- 

peratore;

3. di trasmettere il presente atto all’aggiudicatario ed al 

RUP del Comune di Fermo”;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore IV – Ser- 

vizio Ambiente e Patrimonio del Comune di Fermo n. 5 – R.G. 

75 – del 16/01/2024 si è preso atto dei provvedimenti di ag- 

giudicazione e di intervenuta efficacia della SUA della Pro- 

vincia di Fermo ed è stato imputato l’importo complessivo 

dell’aggiudicazione in oggetto ai relativi capitoli di bilan- 

cio e alle diverse annualità nel rispetto del cronoprogramma 

dei lavori;

- la SUA della Provincia di Fermo, ai sensi della vigente 

normativa, ha effettuato d’ufficio e mediante il “Fascicolo 

Virtuale dell’Operatore Economico” messo a disposizione 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i 

seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti atte- 

stanti il possesso in capo al Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese aggiudicatario e del professionista incaricato dei 

requisiti generali previsti per la stipula del presente atto 

e l’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello 

stesso:

- per la Ditta “EDIL ALTA S.R.L.” - MANDATARIA:

- iscrizione nell’ “Elenco dei Fornitori, Prestatori di Ser- 

vizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativi di in- 



filtrazione mafiosa” (White List) della Prefettura di Bari;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari (come da visura ordina- 

ria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertifica- 

zione dei dati dichiarati dall’appaltatore, estratto per via 

telematica dal Registro Imprese-Infocamere del 09/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 

13/06/2024);

- assenza di condanne ai sensi all’art. 80, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale ri- 

lasciati in data 09/11/2023 numeri: 8283583/2023/R, 

8283584/2023/R, 8283585/2023/R e 8283586/2023/R; certificato 

dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato in data 10/11/2023 numero 8283429/2023/R); 

- verifica dei procedimenti penali pendenti, ai sensi 

dell’art. 80 - comma 1 - del D.lgs. n. 50/2016, inviata ri- 

chiesta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ba- 

ri in data 01/02/2024 prot. 7367, per la quale sono decorsi i 

termini di trenta giorni;

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Im- 

prese detenuto presso l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato 

dall’A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il si- 

stema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regola- 

rità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10562054 del 

09/11/2023: esito di posizione regolare);



- verifica di carichi non definitivamente accertati presso il 

sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica rego- 

larità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Bari prot. n. A- 

GEDP-BA_292122_2023_1521 del 04/12/2023);

- per la Ditta “ANAERGIA S.R.L.” – MANDANTE:

- iscrizione nell’ “Elenco dei Fornitori, Prestatori di Ser- 

vizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativi di in- 

filtrazione mafiosa” (White List) della Prefettura di Mantova;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Mantova (come da visura ordi- 

naria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertifi- 

cazione dei dati dichiarati dall’appaltatore, estratto per 

via telematica dal Registro Imprese – Infocamere del 

09/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 

23/06/2024);

- verifica di condanne ai sensi all’art. 80, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale ri- 

lasciati in data 09/11/2023 numeri: 8283938/2023/R, 

8283941/2023/R, 8283942/2023/R, 8283943/2023/R, 

8283944/2023/R, 8283945/2023/R e 8283946/2023/R e in data 

01/02/2024 numero: 741963/2024/R; certificato dell’Anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 

10/11/2023 numero 8283805/2023/R); 

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 80, 

comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. 



dell’Ufficio Carichi Pendenti di Bergamo in data 06/02/2024, 

dal RE.GE. dell’Ufficio Carichi Pendenti di Lodi in data 

02/02/2024; per la richiesta all’Ufficio Carichi Pendenti di 

Mantova la stessa è stata inviata in data 01/02/2024 prot. 

7366 e sono decorsi i relativi termini);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Im- 

prese detenuto presso l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato 

dall’A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il si- 

stema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regola- 

rità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10562528 del 

09/11/2023: esito di posizione regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il 

sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica rego- 

larità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Mantova – Uffi- 

cio territoriale Castiglione delle Stiviere, prot. A- 

GEDP-MN_94856_2023_602 del 15/11/2023);

- verifica della posizione in merito alla Legge n. 68 del 

12/03/1999, Legge sul diritto al lavoro dei disabili, certi- 

ficato rilasciato dal Centro per l’impiego della Provincia di 

Mantova, prot. n. 315660 del 21/12/2023;

- per la Società di Ingegneria “OWAC ENGINEERING COMPANY 

S.R.L.” – PROFESSIONISTA INCARICATO:

- informazione antimafia liberatoria ex art. 92 – comma 1 - 

del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la 



Banca Dati Nazionale Antimafia PR_PAUTG_Ingres- 

so_0176797_20231109 rilasciata in data 12/02/2024;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna (come da vi- 

sura ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di au- 

tocertificazione dei dati dichiarati dall’appaltatore, e- 

stratto per via telematica dal Registro Imprese – Infocamere 

del 10/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 

09/04/2024 e Inarcassa prot. n. 1925421 del 09/11/2023);

- assenza di condanne ai sensi all’art. 80, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale ri- 

lasciati in data 09/11/2023 numeri: 8285173/2023/R e 

8285199/2023/R; certificato dell’Anagrafe delle sanzioni am- 

ministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 

8284076/2023/R); 

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Im- 

prese detenuto presso l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato 

dall’A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il si- 

stema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regola- 

rità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10563180 del 

09/11/2023: esito di posizione regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il 

sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica rego- 

larità fiscale dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, prot. 



AGEDP-PA_326954_2023_1712 del 16/11/2023);

- che la Mandataria e la Mandante hanno presentato rispetti- 

vamente con nota del 9/2/2024 e con nota del 12/2/2024 la di- 

chiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 

maggio 1991, n. 187, circa la composizione societaria;

- che la Mandataria ha sottoscritto, prima della stipula del 

contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi”, in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 

2012); 

- che la Mandataria e la Mandante, rispettivamente con nota 

del 9/2/2024 e con nota del 12/2/2024, hanno comunicato di a- 

ver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicu- 

rezza ai sensi dell’art. 90, comma 9 e dell’Allegato XVII del 

D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall’art. 2.23 del Ca- 

pitolato Speciale d’Appalto;

- che al presente appalto ai sensi della disposizione transi- 

toria di cui all’art. 226 - comma 2 - del D.L.gs. 36/2023, 

trattandosi di procedura avviata prima dell’01/07/2023, si 

applica il precedente Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. 

n. 50/2016; si applica, altresì, la disciplina specifica eu- 

ropea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre 

in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tanto premesso i comparenti convengono e stipulano quanto se- 



gue.

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare 

la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del 

presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO. La Stazione Appaltante affida 

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto 

integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavo- 

ri inerenti la realizzazione di un “IMPIANTO DI TRATTAMENTO 

ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO” – PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto 

del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B “Ammo- 

dernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e 

realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei 

rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”.

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù 

degli atti in premessa citati, affida all'appaltatore, come 

sopra rappresentato, l'appalto per:

- il progetto esecutivo;

- esecuzione dei lavori;

inerenti alla realizzazione di un “IMPIANTO DI TRATTAMENTO A- 

NAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO”.

Ai sensi dell’art. 2.7 del capitolato Speciale d’Appalto, la 

progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura 

della stazione appaltante, verificata, validata e approvata, 



come integrata dall'offerta tecnica dell'Affidatario e rece- 

pita dalla stessa stazione appaltante mediante proprio prov- 

vedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per 

la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna 

dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed in- 

scindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capi- 

tolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte inte- 

grante del progetto definitivo posto a base di gara approvato 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 23/05/2023, 

come modificato limitatamente al quadro economico e al Capi- 

tolato Speciale d’Appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 

555 – R.G. 1439 – del 13/06/2023, che l'appaltatore dichiara 

di conoscere, nonché dall’offerta tecnica ed economica, pre- 

sentate in sede di gara, sottoscritti digitalmente dalle par- 

ti e conservati digitalmente; elenco elaborati: 

DOCUMENTAZIONE GENERALE DELL'INSTALLAZIONE

1. Asite II - GEN_02_Relazione interventi_Rev.1 21/01/2021

2. Asite II - GEN_03_Cronoprogramma generale_Rev.1 21/01/2021

3. Asite II - GEN_04_Aerea, catastale, PRG 29/11/2019

4. Asite II - GEN_05_Particelle catastali 29/11/2019

5. Asite II - GEN_06_Ubicazione 29/11/2019

6. Asite II - GEN_07_Plan gen autorizzato 29/11/2019

7. Asite II - GEN_08_Plan gen Progetto_Rev.1 21/01/2021

8. Asite II - GEN_09_Emissioni autorizzato 29/11/2019



9. Asite II - GEN_10_Emissioni progetto_Rev.1 21/01/2021

10. Asite II - GEN_11_Scarichi autorizzato 29/11/2019

11. Asite II - GEN_12_Scarichi progetto_Rev.1 21/01/2021

12. Asite II - GEN_13_Flusso autorizzato 29/11/2019

13. Asite II - GEN_14_Flusso progetto_Rev.1 21/01/2021

14. Asite II - GEN_15_Verifica relazione di riferimento 

21/01/2021

15. Asite II - GEN_16_Planimetria impianto lavorazione ingom- 

branti 18/01/2022

DOCUMENTAZIONE PAS

16. Asite II - GEN_INT_07 Procedura Abilitativa Semplificata 

(PAS) 12/06/2021

16 BIS Asite II - BIO_IMP_12bis Rev.1 - PLANIMETRIA CONNES- 

SIONE MT 23/03/2021

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE LO STUDIO DI IMPATTO AMBIEN- 

TALE

17. Asite II - GEN_SIA_01_Premessa 29/11/2019

18. Asite II - GEN_SIA_02_Quadro programmatico 29/11/2019

19. Asite II - GEN_SIA_03_Analisi vincoli 29/11/2019

20. Asite II - GEN_SIA_04_Quadro progettuale_Rev.2 18/01/2022

21. Asite II - GEN_SIA_05_Alternative progetto_Rev.1 

21/01/2021

22. Asite II - GEN_SIA_06_Ambientale 29/11/2019

23. Asite II - GEN_SIA_07_Valutazione impatti 29/11/2019

24. Asite II - GEN_SIA_08_Difficoltà previsione impatti 



29/11/2019

25. Asite II - GEN_SIA_09_Sintesi non tecnica 29/11/2019

26. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico 29/11/2019

27. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico_Add 21/01/2021

28. Asite II - GEN_SIA_10_Addendum II Valutazione Previsiona- 

le d’Impatto Atmosferico_Addendum II 12/06/2021

29. Asite II - GEN_SIA_11_Impatto acustico 29/11/2019

30. Asite II - GEN_SIA_12_Relazione idraulica_Catalini_Rev.1 

18/01/2022

31. Asite II - GEN_SIA_13_Studio idraulico_Catalini 29/11/2019

32. Asite II - GEN_SIA_14_Versamenti aut idraulica 29/11/2019

33. Asite II - GEN_SIA_15_Analisi energia 29/11/2019

34. Asite II - GEN_SIA_16_Analisi visibilità 29/11/2019

35. Asite II - GEN_SIA_17_Rilievo foto e punti presa 

29/11/2019

36. Asite II - GEN_SIA_18_Rendering 3D_Rev.1 21/01/2021

37. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale 

29/11/2019

38. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale_Add 

21/01/2021

39. Asite II - GEN_SIA_20_Ricomposizione ambientale 29/11/2019

40. Asite II - GEN_SIA_21_Dichiarazione L.R. 6/2005 29/11/2019

41. Asite II - GEN_SIA_22_Relazione archeologica 29/11/2019

42. Asite II - GEN_SIA_24 Correlazione Impatto Atmosferi- 

co-Monitoraggi 12/06/2021



DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE PIANI E PROGRAMMI

43. Asite II - GEN_PIA_01_Preliminare terre e rocce da scavo 

29/11/2019

44. Asite II - GEN_PIA_02a_Preliminare stoccaggio terre-can- 

tiere 29/11/2019

45. Asite II - GEN_PIA_02b_Preliminare stoccaggio terre-ge- 

stione 29/11/2019

46. Asite II - GEN_PIA_03_Piano gestione operativa_Rev.1 

21/01/2021

47. Asite II - GEN_PIA_04_Piano gestione post operativa_Rev.1 

21/01/2021

48. Asite II - GEN_PIA_05_Piano gestione emergenze_Rev.1 

21/01/2021

49. Asite II - GEN_PIA_06_Piano di Monitoraggio (sorveglian- 

za) e Controllo Ambientale_Rev.3 18/01/2022

50. Asite II - GEN_PIA_07_Punti di monitoraggio 29/11/2019

51. Asite II - GEN_PIA_08_Piano del traffico 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

52. Asite II - GEN_SIC_01_Presenza impianti e nulla osta 

29/11/2019

53. Asite II - GEN_SIC_02_Censimento interferenze 29/11/2019

54. Asite II - GEN_SIC_03_Plan censimento interferenze 

29/11/2019

55. Asite II - GEN_SIC_04_Relazione sicurezza 29/11/2019

56. Asite II - GEN_SIC_05_Relazione sicurezza_All A 29/11/2019



57. Asite II - GEN_SIC_06_Relazione sicurezza_All B 29/11/2019

58. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C 29/11/2019

59. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C_Add 

21/01/2021

60. Asite II - GEN_SIC_08_Relazione sicurezza_All D 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DI PREVENZIONE 

INCENDI

61. Asite II - GEN_INC_01_Relazione prevenzione incendi 

29/11/2019

62. Asite II - GEN_INC_02_Plan gen antincendio 29/11/2019

63. Asite II - GEN_INC_03_Validità parere VV.FF. 29/11/2019

64. Asite II - GEN_INC_04_Relazione impianto antincendio 

29/11/2019

65. Asite II - GEN_INC_05_Plan impianto antincendio 29/11/2019

66. Asite II - GEN_INC_06_Plan antinc digestione anaerobica 

29/11/2019

67. Asite II - GEN_INC_07_Plan antinc stoccaggio digestato 

29/11/2019

68. Asite II - GEN_INC_08_Plan antinc FV 29/11/2019

69. Asite II - GEN_INC_09_Idrolisi, gasometro, digestori 

29/11/2019

70. Asite II - GEN_INC_10_Sezioni 29/11/2019

SCHEDE A.I.A. E B.A.T.

71. Asite II - AIA_BAT_01_Scheda A 29/11/2019

72. Asite II - AIA_BAT_02_Scheda B 29/11/2019



73. Asite II - AIA_BAT_03_Rev 1 Scheda C - Capacità produtti- 

va 12/06/2021

74. Asite II - AIA_BAT_04_Scheda D 29/11/2019

75. Asite II - AIA_BAT_05_Scheda E 29/11/2019

76. Asite II - AIA_BAT_06_Scheda F 29/11/2019

77. Asite II - AIA_BAT_07_Scheda G 29/11/2019

78. Asite II - AIA_BAT_08_Scheda H 29/11/2019

79. Asite II - AIA_BAT_09_Scheda I 29/11/2019

80. Asite II - AIA_BAT_10_Stato di applicazione delle BAT_Rev 

2 12/06/2021

DOCUMENTAZIONE GENERALE DEL BIODIGESTORE

81. Asite II - BIO_01_Relazione Tecnica_Descrittiva_Rev 3 

18/01/2022

82. Asite II - BIO_02_Relazione dismissione_Rev 1 21/01/2021

83. Asite II - BIO_03_Schema di flusso 29/11/2019

84. Asite II - BIO_04_Planimetria flussi processo_Rev 2 

18/01/2022

85. Asite II - BIO_05_Bilancio di massa 29/11/2019

86. Asite II - BIO_06_Elenco macchine e schede 29/11/2019

87. Asite II - BIO_07_Ubicazione e codifica macchine_Rev 2 

18/01/2022

88. Asite II - BIO_08_Computo metrico 29/11/2019-(elaborato 

sostituito con l’allegato n. 184)

89. Asite II - BIO_09_Plan rilievo autorizzato_Rev 1 

21/01/2021



90. Asite II - BIO_10_Plan stato di progetto_Rev 1 21/01/2021

91. Asite II - BIO_11_Distanze distacchi_Rev 1 21/01/2021

92. Asite II - BIO_12_Sezioni autorizzato_Rev 1 21/01/2021

93. Asite II - BIO_13_Sezioni di progetto_Rev 1 21/01/2021

94. Asite II - BIO_14_Linee processo anaerobico_Rev 1 

21/01/2021

95. Asite II - BIO_15_Elaborati PAS biometano 29/11/2019

96. Asite II - BIO_16_Planimetria palazzina uffici_Rev 1 

21/01/2021

97. Asite II - BIO_17_Plan ricezione e pretrattamento_Rev.1 

18/01/2022

98. Asite II - BIO_18_Plan deposito temp digestato solido 

29/11/2019

99. Asite II - BIO_19_Calcolo volumi e superfici_Rev 1 

21/01/2021

100. Asite II - BIO_20_Accesso carrabile_Rev 1 21/01/2021

101. Asite II - BIO_21_Architettonico demolizioni (A)_Rev 1 

21/01/2021

102. Asite II - BIO_22_Architettonico demolizioni (B)_Rev 1 

21/01/2021

103. Asite II - BIO_23_Plan TMB (stabilizzazione) 29/11/2019

104. Asite II - BIO_24_Plan TMB (selezione) 29/11/2019

105. Asite II - BIO_25_Plan aera compost esistente 29/11/2019

106. Asite II - BIO_26_Dichiarazione cauzione dismissione 

29/11/2019



107. Asite II - BIO_27_Bilancio economico-finanziario 

29/11/2019

108. Asite II - BIO_28_Documentazione fotografica 21/01/2021

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI DEL BIODIGESTORE

109. Asite II - BIO_GEO_01_Indagine geol, geotecn, sismica 

29/11/2019

110. Asite II - BIO_GEO_02_Indagini geognostiche 29/11/2019

111. Asite II - BIO_GEO_03_Verifica stabilità 29/11/2019

112. Asite II - BIO_GEO_04_Preliminare utilizzo terre e rocce 

29/11/2019

113. Asite II - BIO_GEO_05_Invarianza idraulica 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IMPIANTISTICI DEL BIODI- 

GESTORE

114. Asite II - BIO_IMP_01_Relazione impianti elettrici 

29/11/2019

115. Asite II - BIO_IMP_02_Calcolo impianti elettrici 

29/11/2019

116. Asite II - BIO_IMP_03_Automazione e gestione impianto 

29/11/2019

117. Asite II - BIO_IMP_04_ Relazione tecnica fotovoltai- 

co_Rev 1 23/03/2021

118. Asite II - BIO_IMP_05_Calcolo illuminotecnico 29/11/2019

119. Asite II - BIO_IMP_06_Calcolo impianti termici uffici 

29/11/2019

120. Asite II - BIO_IMP_07_Linee vita e progetto 29/11/2019



121. Asite II - BIO_IMP_08_Calcolo fulminologico 29/11/2019

122. Asite II - BIO_IMP_09_Dismissone FV e computo 29/11/2019

123. Asite II - BIO_IMP_10_Impegno cauzione dismissione FV 

29/11/2019

124. Asite II - BIO_IMP_11_Interferenze attività minerarie 

29/11/2019

125. Asite II - BIO_IMP_12_Quadri elettrici BT_Rev 2 

18/01/2022

126. Asite II - BIO_IMP_13_Quadri elettrici MT 29/11/2019

127. Asite II - BIO_IMP_14_Piping e sensoristica_Rev 1 

18/01/2022

128. Asite II - BIO_IMP_15_Ampliamento cabina ricezione 

29/11/2019

129. Asite II - BIO_IMP_16_Cabina trasf e quadri BT 29/11/2019

130. Asite II - BIO_IMP_17_Quadri digest, depurat, caldaia 

29/11/2019

131. Asite II - BIO_IMP_18_Illuminazione e pretrattamento_Rev 

1 18/01/2022

132. Asite II - BIO_IMP_19_Illuminazione e deposito digestato 

29/11/2019

133. Asite II - BIO_IMP_20_Impianti elettrici e CDZ 29/11/2019

134. Asite II - BIO_IMP_21_Plan gen illuminazione esterna_Rev 

1 18/01/2022

135. Asite II - BIO_IMP_22_Autom portoni, TVCC e motri- 

ce_Rev.2 18/01/2022



136. Asite II - BIO_IMP_23_Terra e pulsanti sgancio_Rev 1 

18/01/2022

137. Asite II - BIO_IMP_24_Plan gen FV_Rev 1 18/01/2022

138. Asite II - BIO_IMP_25_Plan gen linee vita 29/11/2019

139. Asite II - BIO_IMP_26_Schemi unif MT 29/11/2019

140. Asite II - BIO_IMP_27_Schemi unif BT 29/11/2019

141. Asite II - BIO_IMP_28_Schema gen FV 29/11/2019

142. Asite II - BIO_IMP_29_Schema funz quadri 29/11/2019

143. Asite II - BIO_IMP_30_Schema funz automaz e impianto 

29/11/2019

144. Asite II - BIO_IMP_31_Plan aspirazione_Pretrattamen- 

to_Rev 1 18/01/2022

145. Asite II - BIO_IMP_32_Plan aspirazione_Dep digestato 

29/11/2019

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI DEL BIODI- 

GESTORE

146. Asite II - BIO_IDR_01_Relazione depurazione_Rev.2 

18/01/2022

147. Asite II - BIO_IDR_02_Sistema idrico locale_Rev.1 

18/01/2022

148. Asite II - BIO_IDR_03_Plan gen meteoriche e servizi 

29/11/2019

149. Asite II - BIO_IDR_04_Planimetria generale percolati, 

prima pioggia e nere_Rev.3 18/01/2022

150. Asite II - BIO_IDR_05_Plan gen depurazione 29/11/2019



151. Asite II - BIO_IDR_06_Schema gestione reflui 29/11/2019

152. Asite II - BIO_IDR_07_Trattamento prima pioggia_Rev.1 

18/01/2022

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI STRUTTURALI DEGLI IMMOBILI

153. Asite II - STRUT_01_Uffici e spogliatoi 29/11/2019

154. Asite II - STRUT_02_Pesa autocarri 29/11/2019

155. Asite II - STRUT_03_Bussola ricezione 29/11/2019

156. Asite II - STRUT_04_Fossa ricezione 29/11/2019

157. Asite II - STRUT_05_Pretrattamento e miscelazione 

29/11/2019

158. Asite II - STRUT_06_Dissabbiatore 29/11/2019

159. Asite II - STRUT_07_Biofiltro primario 29/11/2019

160. Asite II - STRUT_08_Serbatoio idrolisi 29/11/2019

161. Asite II - STRUT_09_Centale termica 29/11/2019

162. Asite II - STRUT_10_Officina meccanica 29/11/2019

163. Asite II - STRUT_11_Digestore primario 29/11/2019

164. Asite II - STRUT_12_Digestore secondario 29/11/2019

165. Asite II - STRUT_13_Serbatoio digestato 29/11/2019

166. Asite II - STRUT_14_Serbatoio chiarificato 29/11/2019

167. Asite II - STRUT_15_Soffiante per Biogas 29/11/2019

168. Asite II - STRUT_16_Torcia per Biogas 29/11/2019

169. Asite II - STRUT_17_Gasometro per Biogas 29/11/2019

170. Asite II - STRUT_18_Cabina di trasformazione 29/11/2019

171. Asite II - STRUT_19_Scala di emergenza 29/11/2019

172. Asite II - STRUT_20_Magazzino 29/11/2019



173. Asite II - STRUT_21_Deposito 29/11/2019

174. Asite II - STRUT_22_Filtrazione delle acque 29/11/2019

175. Asite II - STRUT_23_Depurazione delle acque 29/11/2019

176. Asite II - STRUT_24_Biofiltro secondario 29/11/2019

177. Asite II - STRUT_25_Carrobombolaio per Biogas 29/11/2019

178. Asite II - STRUT_26_Upgrading per Biogas 29/11/2019

179. Asite II - STRUT_27_Cisterna antincendio 29/11/2019

180. Asite II - STRUT_28_Calcolo opere geotecniche 29/11/2019

181. Asite II - STRUT_29_Relazione progetto strutturale_Rev.1 

21/01/2021

182. Asite II - STRUT_30_Relazione geotecnica fondazio- 

ni_Rev.1 21/01/2021

183. Asite II - STRUT_31_Computo metrico_Rev.1 21/01/2021 (e- 

laborato sostituito con l’allegato n. 184)

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI TECNICI ED ECO- 

NOMICI

184. Asite II - GEN_ECO_01_Computo metrico estimativo intero 

intervento 03/05/2023

185. Asite II - GEN_ECO_02_Elenco prezzi 03/05/2023

186. Asite II - GEN_ECO_03_Analisi dei prezzi 03/05/2023

187. Asite II - GEN_ECO_04_Disciplinare descrittivo e presta- 

zionale elementi tecnici – opere civili 03/05/2023

188. Asite II - GEN_ECO_05_Disciplinare descrittivo e presta- 

zionale elementi tecnici – impianti elettrici, meccanici e 

speciali 03/05/2023



189. Asite II - GEN_ECO_06_Disciplinare descrittivo e presta- 

zionale elementi tecnici – impianto Depurazione 03/05/2023

190. Asite II - GEN_ECO_07_Disciplinare descrittivo e presta- 

zionale elementi tecnici – sezione anaerobica 03/05/2023

191. Asite II - GEN_ECO_08_Quadro economico 03/05/2023

192. Asite II - GEN_ECO_09_Capitolato speciale d’appalto 

03/05/2023

193. Asite II - GEN_ECO_10_Schema di contratto 03/05/2023

194. Asite II - GEN_ECO_11_Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale del processo BIM 03/05/2023

195. Asite II - GEN_ECO_12_Relazione sul principio di non ar- 

recare danni significativi all’ambiente (DNSH) 03/05/2023

196. Asite II - GEN_ECO_13_Quadro comparativo_2022_2023 

03/05/2023

197. Asite II - GEN_ECO_14_Relazione aumento prezzi post va- 

lidazione 03/05/2023

DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA

198. Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31/01/2022 – Rila- 

scio PAUR biodigestore 31/01/2022

199. Allegato_Det.61-2022_Documento-istruttorio 31/01/2022

200. Allegato A_Det.61-2022-Quadro-prescrittivo 31/01/2022

201. Asite II – GEN_AIA_01_Riepilogo prescrizioni autorizza- 

tive 19/04/2023.

L’offerta tecnica è composta dai seguenti documenti:

- Criterio A “Esperienza e qualificazione professionale dei 



progettisti” dell’art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: A1 e 

A2);

- Criterio B “Adeguatezza organizzativa dei progettisti” 

dell’art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: B1, B2, B3 e B4);

- Criterio C “Gestione dei lavori e del cantiere” dell’art. 

16 del Disciplinare (Sub-criteri: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 

C8, C9, C10, C11 e C12).

Le prestazioni professionali relative alla progettazione ese- 

cutiva dovranno essere svolte secondo le modalità previste e 

dettagliate nell’allegato “Corrispettivi esecutivo (dm 

17/06/2016)”.

L’affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tec- 

nici e ambientali previsti dalla normativa europea e naziona- 

le in ottemperanza al principio di non arrecare un danno si- 

gnificativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi 

incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la docu- 

mentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, 

anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2.3 del Capi- 

tolato Speciale d’Appalto e nei relativi elaborati progettua- 

li.

Si allegano al presente contratto per costituirne parte inte- 

grante e sostanziale i seguenti elaborati firmati 

digitalmente: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto, che si allega al presente 

atto sotto la lettera "B"; tale elaborato, allegato al pro- 



getto posto a base di gara, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la 

sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo 

nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulte- 

riori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto 

direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova 

applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- “Corrispettivi esecutivo”, che si allega al presente atto 

sotto la lettera "C"; relativi alle prestazioni professionali 

calcolati con riferimento al dm 17/6/2016.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipu- 

lato a corpo per cui l'importo di contratto resta fisso ed 

invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità e qualità dei lavori potrà essere 

invocata da nessuna delle parti contraenti.

L’importo complessivo è pari ad Euro 25.918.409,85 (venticin- 

quemilioninovecentodiciottomilaquattrocentonove virgola ot- 

tantacinque) così determinato:

- importo progettazione esecutiva: Euro 504.173,81 (cinque- 

centoquattromilacentosettantatré virgola ottantuno), Iva e 

CNPAIA escluse, non soggetto a ribasso;

- importo totale dei lavori: Euro 25.414.236,04 (venticinque- 

milioniquattrocentoquattordicimiladuecentotrentasei virgola 

zero quattro) Iva esclusa, determinato dalla somma di Euro 

25.028.023,97 (venticinquemilioniventottomilaventitré virgola 



novantasette) quale importo lavori al netto del ribasso of- 

ferto (4,878%) e di Euro 386.212,07 (trecentottantaseimila- 

duecentododici virgola zero sette) per oneri della sicurezza 

aggiuntivi non soggetti a ribasso.

Il R.T.I. tra “EDIL ALTA S.R.L.” e “ANAERGIA S.R.L.” ha spe- 

cificato in sede di offerta, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 

– del D.lgs 50/2016, che: 

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 

4.673.321,24 (quattromilioniseicentosettantatremilatrecento- 

ventuno virgola ventiquattro);

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, in- 

clusi nell’offerta, sono pari ad Euro 130.912,10 (centotren- 

tamilanovecentododici virgola dieci).

Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. Do- 

po la stipulazione del presente contratto, il Responsabile U- 

nico del Procedimento (R.U.P.) ordina all’appaltatore, con 

apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla 

progettazione esecutiva, che dovrà essere completata nei tem- 

pi di giorni 45 (quarantacinque).

In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei con- 

tratti, richiamato dall’art. 2.8 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima 

della stipulazione del contratto se il mancato avvio della 

progettazione esecutiva determina un grave danno all'interes- 



se pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, 

oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso 

nell’ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che 

giustificano l’immediato avvio della progettazione e il ter- 

mine per la redazione del progetto decorre dalla suddetta 

consegna. In data 10/01/2024 è stato consegnato in via d’ur- 

genza, da parte del RUP, il servizio di progettazione esecu- 

tiva.

Si rinvia agli artt. 2.8 e 2.9 del Capitolato Speciale d’Ap- 

palto per quanto riguarda i termini, le modalità di verifica 

e di approvazione della progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei 

seguenti criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella do- 

cumentazione di gara, disciplinati dal DM 23 giugno 2022 così 

come riportati nel capitolo 3) del Capitolato Speciale d’Ap- 

palto inerente ai CAM.

Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di proget- 

tazione esecutiva, tutte le documentazioni necessarie per 

stabilire l’effettivo ottemperamento alle direttive concer- 

nenti i principi del DNSH europei.

Art. 5 – INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE 

DEI LAVORI. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approva- 

zione da parte della Stazione Appaltante del progetto 

esecutivo.  

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in 



appalto in giorni 536 (cinquecentotrentasei) naturali, suc- 

cessivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di con- 

segna dei lavori, come da offerta presentata in sede di gara. 

Il termine previsto per concludere l’azione dell’intervento 

finanziato con il PNRR è comunque fissato al 30/06/2026.

Art. 6 – PENALI PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE. Ai 

sensi dell’art. 2.22 del Capitolato Speciale d’Appalto, per 

il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione 

dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all’u- 

no per mille dell'importo netto contrattuale.

Per ritardi nella consegna della progettazione esecutiva la 

penale giornaliera è determinata nella stessa misura prevista 

per i lavori, vale a dire penale giornaliera pari all’uno per 

mille.

Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, la Manda- 

taria e la Mandante devono assicurare, come da impegno già 

assunto in sede di gara, laddove fossero necessarie nuove as- 

sunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazio- 

ne di attività ad esso connesse o strumentali: 

- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione 

giovanile;

- una quota pari al 15% (quindici per cento) di occupazione 

femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o 

per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumen- 



tali.

Pertanto, come previsto nel Disciplinare di Gara, detto adem- 

pimento vale per ciascun operatore economico partecipante, 

indipendentemente dal numero dei dipendenti occupato.

L’obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con rife- 

rimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto, restan- 

do irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra 

appaltatore e subappaltatore.

Ai sensi dell’art. 2.22 del Capitolato Speciale d’Appalto e 

del Disciplinare di Gara, saranno applicate le seguenti pena- 

li per le relative inadempienze:

-  zero virgola sei per mille in caso di mancata produzione 

della Relazione di genere sulla situazione del personale ma- 

schile e femminile di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. n. 

77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla 

stipula del contratto;

- zero virgola sei per mille in caso di mancata produzione 

della Relazione di genere sulla situazione del personale ma- 

schile e femminile di cui all’art 47, comma 3, del D.L. n. 

77/2021;

- zero virgola otto per mille in caso di mancata produzione 

della Relazione sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di 

cui alla L. n. 68/1999 di cui all’art 47, comma 3 bis, del 

D.L. n. 77/2021.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, ri- 



chiamato dall’art. 2.22 del Capitolato Speciale d’Appalto, 

qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo 

rispetto al termine indicato per l’ultimazione del lavori og- 

getto dell’appalto, a seguito dell’approvazione da parte del 

Committente del certificato di collaudo o di verifica di con- 

formità, sarà riconosciuto all’Appaltatore un premio di acce- 

lerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base 

degli stessi criteri stabiliti nel Capitolato per il calcolo 

della penale, dello zero virgola sei per mille dell’ammontare 

netto contrattuale, senza superare il 20% (venti per cento) 

di detto ammontare, mediante impiego delle somme indicate nel 

quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei 

limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione 

delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali appli- 

cate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'im- 

porto netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite 

comunicazione scritta.

Si rinvia all’art. 2.22 del medesimo Capitolato per altre di- 

sposizioni in merito alle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI - RESPONSABILITA' 

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in 



base alle quali vengono concesse proroghe nell’esecuzione dei 

lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all’art. 2.19 

del Capitolato Speciale d’Appalto. Al medesimo articolo del 

Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni to- 

tali e parziali. 

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i 

difetti di costruzione si fa rinvio all’art. 18 del Capitola- 

to Generale d’Appalto.   

Art. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROGETTISTI E PROPRIETA’ 

DEGLI ELABORATI. Gli elaborati progettuali devono essere for- 

niti in n. 1 (una) copia cartacea firmata in originale e una 

informatizzata in duplice formato (elaborati firmati digital- 

mente ed editabili).

Qualora il progetto dovesse essere redatto mediante BIM, il 

modello dovrà essere consegnato all’atto della consegna degli 

elaborati.

Il Professionista incaricato è tenuto ad eseguire l’incarico 

conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 1176 

c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conse- 

guimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indica- 

zioni fornite dal RUP, con l’obbligo specifico di non inter- 

ferire con il normale funzionamento degli uffici e di non ag- 

gravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi 

ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente 

dagli uffici e dagli organi del Committente.



Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impie- 

gato per fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di per- 

messi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o 

necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi 

preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indet- 

te dal Committente per l’illustrazione del progetto e della 

sua esecuzione.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a 

norma di Legge ed il Committente autorizza sin d’ora la pub- 

blicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta ecce- 

zione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati 

dal Committente.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L’appaltatore deve eseguire 

i lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo veri- 

ficato, validato e approvato, conformemente a quanto stabili- 

to dall’art. 2.7 del Capitolato Speciale d’Appalto allegato 

al presente contratto.

Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le pre- 

stazioni delle Ditte costituenti il raggruppamento devono es- 

sere eseguite, come indicate in sede di offerta e nell’atto 

di costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese a ro- 

gito del Notaio Dott. Clemente Stigliano, Rep. n. 74127 Rac- 

colta n. 31531 del 31/01/2024, così come segue:

a) la Mandataria “EDIL ALTA S.R.L.”: quota di partecipazione 

nel raggruppamento temporaneo pari all’80% (ottanta per cen- 



to) - quote di esecuzione delle lavorazioni: OG1: 100,000%; 

OS14: 14,791% (quattordici virgola settecentonovantuno per 

cento); OS21: 100,000%; OG11: 100,000%; OS22: 100,000%; OG9: 

100,000% (cento virgola zero zero zero per cento);

b) la Mandante “ANAERGIA S.R.L.”: quota di partecipazione nel 

raggruppamento temporaneo pari al 20% (venti per cento) - e- 

seguirà per la percentuale dell’85,209% (ottantacinque virgo- 

la duecentonove per cento) le lavorazioni appartenenti alla 

categoria OS14.

L’Appaltatore ed il Professionista “incaricato” devono ese- 

guire gli interventi/operazioni in conformità agli orienta- 

menti tecnici sull’applicazione del Principio di “non arreca- 

re un danno significativo (DNSH)” di cui alla Comunicazione 

della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH).

Art. 10 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L’Appaltatore ha dichiarato 

in sede di gara che intende subappaltare parte del contratto 

a terzi, nello specifico:

“I lavori di cui alle categorie:

- Prevalente nella misura consentita dalla normativa vigente 

ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG11 nella misura del 56,331% (cinquantasei virgola trecen- 

totrentuno per cento) (quota parte delle lavorazioni “ecce- 

denti” alla categoria OG11 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) 

ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS14 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze- 



ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS21 nella misura del 34,897% (trentaquattro virgola otto- 

centonovantasette per cento) (quota parte delle lavorazioni 

“eccedenti” alla categoria OS21 posseduta dalla Edil Alta 

S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS22 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze- 

ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG9 nella misura del 100,000% (cento virgola zero zero zero 

per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.”.

Art. 11 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO.

È dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazio- 

ne, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell’ap- 

palto, da erogare entro quindici giorni dall’effettivo inizio 

dell’appalto, secondo le modalità previste dall’art. 35, com- 

ma 18 del Codice e dall’ art. 2.25 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla 

costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di in- 

teresse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavo- 

ri.

L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamen- 

te ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 

recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltan- 



te.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispetti- 

vo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 

(trenta) giorni dalla consegna dei lavori.

Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'ar- 

ticolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare 

approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura 

dell’affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta su- 

bordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni pro- 

gettuali.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è previ- 

sta alcuna ritenuta di garanzia.

Poiché la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti 

non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma “in- 

dicati”, il pagamento dei corrispettivi è effettuato diretta- 

mente a favore dei progettisti, previa presentazione della 

fattura da parte di questi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo 

si rinvia all’art. 2.10 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 13 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi 

del medesimo art. 2.25 del Capitolato Speciale d’Appalto 

all’Appaltatore sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti 

in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena rag- 

giunto l’importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilio- 



ne). Per i pagamenti a saldo si rinvia al medesimo articolo 

del Capitolato.

Art. 14 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO Per 

quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia 

all'art. 2.34 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle dispo- 

sizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codi- 

ce dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 

2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 15 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI – Per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o 

più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non 

in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente appalto devono essere regi- 

strati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto 

al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

La Mandataria e la Mandante hanno comunicato rispettivamente 

con nota del 09/02/2024 e con nota del 14/02/2024 gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati al presente appal- 

to accesi presso:

- per la Mandataria: Banca “Intesa SanPaolo”, Filiale di Al- 



tamura (BA), Codice IBAN IT38K0306941333100000012102;

- per la Mandante: Banca “Unicredit S.p.A.”, Filiale di Asola 

(MN), Codice IBAN IT86I0200857440000041281211 e Banca “Val- 

sabbina Scpa”, Filiale di Manerbio (BS), Codice IBAN 

IT68E0511654730000000001766;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi; provvederanno, al- 

tresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Parimenti la Società di Ingegneria “OWAC ENGINEERING COMPANY 

S.R.L.” - Professionista incaricato, ha comunicato con nota 

del 07/02/2024, gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato, acceso presso la Banca “CREDEM”, Filiale di Palermo 

(PA), Codice IBAN IT16I0303204603010000247291.

I soggetti di cui sopra, a pena di nullità assoluta del pre- 

sente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 

136. 

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 

L’appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 

n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, 

ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al- 



la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Pro- 

vincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbli- 

go grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente 

in caso di inadempimento dell’appaltatore. L’appaltatore nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti 

deve inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clau- 

sola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010.  

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma 

dell’art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei con- 

tratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al ri- 

spetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato 

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 

10076719004894 emessa in data 26/02/2024 dalla Compagnia di 

Assicurazioni “BENE ASSICURAZIONI S.p.A.”, Agenzia n. 100767 

Agenzia Orizzonte Insurance S.r.l. – Subagenzia 20 di Roma, e 

successiva appendice n. 1 del 27/02/2024 per l’importo di Eu- 

ro 1.036.736,39 (unmilionetrentaseimilasettecentotrentasei 

virgola trentanove), cauzione del 10,00% (dieci virgola zero 

zero per cento) già ridotta del 50% (cinquanta per cento), e 

dell’ulteriore 20% (venti per cento), in quanto sia la Manda- 



taria che la Mandante sono in possesso della certificazione 

di qualità, anche ambientale, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 

– del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI E PROGETTAZIONE.

L’art. 103 - comma 7 - del Codice dei Contratti Pubblici, 

prevede che “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire 

e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni 

prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicu- 

razione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parzia- 

le di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori.”

Trattandosi di appalto integrato, che prevede inizialmente 

l’attività di progettazione, l’appaltatore si è impegnato a 

trasmettere almeno 10 giorni prima del termine fissato per la 

consegna dei lavori la suddetta polizza, prevista dall’art. 

103 - comma 7 - del Codice dei Contratti Pubblici e richiama- 

ta dall’art. 2.16 del Capitolato Speciale d’Appalto, come ri- 

sulta da dichiarazione del 09/02/2024.

Ai sensi dell’art. 103 - comma 7 - del Codice, riportato 

all’art. 2.13 del Capitolato Speciale d’Appalto, poiché l’im- 

porto dei lavori del presente contratto è superiore al doppio 

della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice 

(periodicamente rideterminate con provvedimento della Commis- 

sione Europea), sono stabilite le seguenti ulteriori garanzie:



- il titolare del contratto, per la liquidazione della rata 

di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodi- 

ci mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a 

copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, 

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La 

polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'in- 

dennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente 

non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accer- 

tamento della responsabilità e senza che occorrano consensi 

ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indenniz- 

zo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti 

per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 

40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità 

avuto riguardo alla natura dell’opera;

- l’esecutore dei lavori è altresì obbligato, a stipulare una 

polizza di assicurazione della responsabilità civile per dan- 

ni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un 

indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realiz- 

zata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 

di euro.



In merito alla polizza relativa alla PROGETTAZIONE: la So- 

cietà di Ingegneria “OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.” incari- 

cata della progettazione ha prodotto, ai sensi dell’art. 24, 

comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del 

DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di 

cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli deri- 

vanti da errori od omissioni nella redazione della progetta- 

zione che determinino per l’Ente committente nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi, per un massimale non infe- 

riore a Euro 5.000.000,00.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante 

ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti 

dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati 

all’art. 2.12 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché in 

tutti gli altri casi previsti nel medesimo Capitolato.

Art. 19 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'Appal- 

tatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento e- 

conomico e normativo e territoriale in vigore per il settore 

e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione 

appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodica- 

mente, la regolarità dei versamenti contributivi, previden- 

ziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico 

previdenziale del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l’Appaltato- 

re fino alla data del collaudo. L’Appaltatore deve quindi os- 



servare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regola- 

menti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di ta- 

li obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei la- 

vori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabi- 

lità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o se- 

gnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, 

comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, 

sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia 

degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli 

importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire 

l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riser- 

va di utilizzare la cauzione.

Art. 20 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i la- 

vori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigen- 

ti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, 

nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. 

n. 81/2008.

L'appaltatore depositerà, prima dell’inizio dei lavori:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene 

alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nel- 

l'organizzazione del cantiere. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del- 

l'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 



costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo 

danno. 

Art. 21 – IMPEGNO DELL’APPALTATORE ALL’OSSERVANZA DELL’ART. 

53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. L’Appaltatore 

si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a non 

assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui 

all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali 

non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o pro- 

fessionale presso i soggetti privati destinatari dell’atti- 

vità della pubblica amministrazione svolta attraverso i mede- 

simi poteri. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione 

di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fat- 

to divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o confe- 

riti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPEN- 

DENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai col- 

laboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o 

servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazio- 

ne, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comporta- 



mento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 

n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. 

La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice 

comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controver- 

sie è competente il Foro di Fermo.

Art. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del 

presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la 

propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere 

o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del pro- 

cedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta per- 

sonalmente all'Appaltatore.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore 

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 26 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che 

l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi 

tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del pre- 

sente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del 

servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposi- 

zione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti sa- 

ranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 



General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Gene- 

rale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in 

vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 

2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con 

mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia di- 

rezione, completato con mezzi elettronici da me Notaio su 

supporto informatico non modificabile e da me letto, mediante 

l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, 

ai comparenti, i quali lo approvano e confermano e lo sotto- 

scrivono mediante apposizione di firma digitale, la cui vali- 

dità è stata da me notaio verificata.

Il presente atto consta di numero cinquantasei pagine elet- 

troniche e viene sottoscritto digitalmente da me alle ore 

tredici e dieci.














