



# CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 2111

**Settore Lavori pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio,  
contratti e appalti  
Dirigente Paccapelo Alessandro**

## DETERMINAZIONE DEL 05-09-23, n. 815

**Oggetto:**

**Determina a contrarre. CUP: F69J21017200001. Affidamento diretto incarico professionale per servizi tecnici di direzione lavori relativa a PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C)**

\*\*\*\*\*

### Visto di regolarità/riscontro contabile

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

n. .... €. .... Cap. ....

Note: \_\_\_\_\_

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, li

Il Dirigente del Settore  
Bilancio e Finanze  
Paoloni Federica

**OGGETTO:** Determina a contrarre. CUP: F69J21017200001. Affidamento diretto incarico professionale per servizi tecnici di direzione lavori relativa a PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO TREVISANI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI N. CINQUE ALLOGGI ERP all'Ing. Michele Tarulli di Fermo (FM) tramite procedura telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTO GARE, presa in carico e dell'affidamento dell'incarico professionale per servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e assestamento del quadro economico.

**IL DIRIGENTE SETTORE V  
LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,  
AMBIENTE, URBANISTICA, PATRIMONIO, CONTRATTI E APPALTI**

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

-i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

-gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

#### DATO ATTO:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;

- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:

- ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH “Do no significant harm”) così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione “finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU”, nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

CERTIFICATO il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

#### PREMESSO che:

- con il D.L. 06/05/2021, n. 59, sono state approvate misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c) punto 13 d, è stato approvato il “Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”
- Con il DPCM 15/09/2021, di attuazione del programma in argomento, si è provveduto alla ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse disponibili;
- Con Decreto della P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia della Regione Marche n. 69 del 16/11/2021 è stata avviata la manifestazione di interesse per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento nell'ambito del “Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”
- Con DGC n. 387 del 02/12/2021 sono stati individuati, in previsione dell'accesso al canale di finanziamento statale di cui al DL n. 59 del 06/05/2021, gli immobili di proprietà comunale da destinare ad edilizia ERP:
- Porzione di Palazzo Trevisani

- Ex Scuola Sacri Cuori
- Con note prot. 75190 e 75188 del 13/12/2021 sono state trasmesse, rispettivamente, le manifestazioni di interesse per la ristrutturazione dell'“Ex Scuola Sacri Cuori” importo 928.500,00 e dell'“Immobile Palazzo Trevisani” per un importo di 1.824.000,00 al fine dell'accesso al finanziamento per il “Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”
- Con Decreto MIMS n. 52 del 30/03/2022 è stato approvato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento tra i quali, all'allegato A, risultano compresi gli interventi Ex Scuola Sacri Cuori” importo 928.500,00 e dell'“Immobile Palazzo Trevisani” per un importo di 1.824.000,00;
- l'intervento di Riqualificazione dell'immobile Palazzo Trevisani, ha un importo complessivo del finanziamento aumentato del 20%, di cui al DPCM 28/07/2022 e Decreto del Ragioniere generale dello Stato n.160 del 18 novembre 2022, pari ad € 2.188.800,00;

VISTA la nota assunta al prot. 28702 del 12/05/2022 con cui la Regione Marche ha comunicato il cronoprogramma procedurale degli interventi relativo al II semestre 2022 con la previsione di conclusione della fase relativa agli affidamenti della progettazione degli interventi entro il mese di giugno 2022;

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 543 del 16/05/2022 la Giunta regionale ha approvato lo schema dell'Intesa attuativa da stipulare con i soggetti attuatori dei programmi in argomento;

DATO ATTO che con nota assunta al prot. 31231 del 20/05/2022 con la quale la Regione Marche Servizio Tutela, Gestione E Assetto Del Territorio Posizione di Funzione Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia ha trasmesso lo schema di intesa attuativa da stipulare con i soggetti attuatori degli interventi e il cronoprogramma procedurale approvato con Decreto MEF del 15/07/2021;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 325 del 20/09/2022 è stato approvato lo schema di Intesa Attuativa tra il Comune di Fermo e la Regione Marche nel quale sono disciplinate le modalità e le tempistiche di attuazione degli interventi;

DATO ATTO che in data 04/11/2022 è stata sottoscritta l'Intesa Attuativa tra il Comune di Fermo e la Regione Marche nel quale sono disciplinate le modalità e le tempistiche di attuazione degli interventi;

VISTA la DGC n. 229 del 28/06/2022 recante “Approvazione schema di convenzione con l'E.R.A.P. Marche - Presidio di Fermo per l'intervento di riqualificazione dell'immobile di proprietà Comunale denominato “Palazzo Trevisani” finanziato con D.L. n. 59/2021 nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR – “Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica”;

VISTA la convenzione Non REP. 70/2022 sottoscritta il 30/06/2023 tra il Comune di Fermo, quale soggetto attuatore per l'intervento di riqualificazione dell'immobile denominato “Palazzo Trevisani”, e l'ERAP Marche – Presidio di Fermo con oggetto le modalità di attuazione dei servizi tecnici-amministrativi connessi all'intervento;

VISTO l'art. 2 “Compiti dell'ERAP” della sopra citata convenzione nel quale è stabilito che:

*“Il Comune e l'ERAP stabiliscono concordemente che l'ERAP assume una serie di*

*funzioni tecniche atte a dare attuati e conclusi dell'intervento di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 sopra citato. Le funzioni in capo ad ERAP comprendono lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'intervento, tra le quali:*

- 1) l'individuazione, nel proprio personale, del soggetto che svolge la funzione di assistente al responsabile unico del procedimento*
- 2) la progettazione in tutte le sue varie fasi (fattibilità tec.economica, definitiva, esecutiva) DEL PROGETTO ARCHITETTONICO, COMPRENSIVO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, E DI QUELLO RELATIVO AGLI IMPIANTI ELETTRICI.*
- 3) la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione e di esecuzione, l'accatastamento ove necessario, ...omissis....*

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 328 del 23/09/2022 è stato approvato il progetto definitivo sopracitato "Palazzo Trevisani";

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 1135 RG 3033 del 14/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo sopracitato "Palazzo Trevisani";

CONSIDERATO che l'immobile denominato "Palazzo Trevisani" è composto da un'unica unità strutturale distinta catastalmente come segue:

Foglio 60 part. 153 sub 1-2-3-4 e part. 154: Proprietà Comune di Fermo;

Foglio 60 part. 153 sub. 5-8 di proprietà privata;

DATO ATTO che l'intervento di miglioramento sismico dell'immobile coinvolge tutta l'unità strutturale, con nota prot. 39625 del 24/06/2022 il Comune di Fermo ha comunicato al proprietario delle unità private l'avvio dell'intervento relativo al finanziamento PNC Programma "Sicuro Verde e Sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" e la richiesta di consenso all'attuazione di interventi sulle parti comuni dell'immobile avvalendosi di benefici fiscali legati a finanziamenti "sisma" da cumulare al finanziamento pubblico relativo al PNC;

VISTA la convenzione Non REP. 206/2022 del 16/12/2022 sottoscritta tra il Comune di Fermo, quale soggetto attuatore per l'intervento di riqualificazione dell'immobile denominato "Palazzo Trevisani", e il Soggetto Privato proprietario delle parti di cui sopra;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1168 RG 3107 del 16/12/2022 è stabilito di avviare la procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori in oggetto quanto segue: "*...2. DI AVVIARE la procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori descritti in premessa e meglio individuati nella documentazione tecnica di cui al progetto esecutivo denominato GARA 28/2022 "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "PALAZZO TREVISANI" FINANZIATO CON D.L. N. 59/2021 nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"*";

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 87 RG 248 del 02/02/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei lavori all'impresa ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Via Antonio Gramsci n. 20, 81031 Aversa (CE) P.IVA n. 07253300631 con un ribasso del 24,500%, per un importo di aggiudicazione di € 1.308.475,45, oltre iva, divenuta efficace con Determina Dirigenziale n. 191 RG 470 del 02/03/2023;

VISTO il Contratto Rep 1683/2023 del 22/05/2023 stipulato con l'impresa ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.;

PRESO ATTO che l'ERAP, nell'ambito dei compiti a suo carico, ha acquisito il Codice **CIG ZDA3B3A841** e con Determina n. 29/STFM del 30/05/2023 ha affidato l'incarico per l'espletamento dell'incarico relativo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al Geom Cuccù Gianluca, iscritto al n. 790 del collegio dei geometri di Fermo, con studio in Via Ascoli Piceno, 34 – 63900 Fermo, C.F. CCCGLC70L08G920Q e P.Iva 01759000449 per un importo di € 15.190,00 al netto di cassa e IVA;

DATO atto che i lavori sono stati consegnati il 14/06/2023 nel rispetto del cronoprogramma procedurale, che prevedeva tra gli altri obiettivi da raggiungere la Consegna/Avvio dei lavori entro il 30 giugno 2023;

VISTO l'art.48 del Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito nella Legge n.108 del 29 luglio 2021, che al comma 2 stabilisce quanto segue: *“E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 – comma 6 – del decreto legislativo n. 50 del 2016”*;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 recante *“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”* nonché le *“Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»* Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017”;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, nominato con gli atti indicati in premessa, è l'Ing. Giacomo Torresi che valida e approva il presente provvedimento;

DATO ATTO che in sede di riunione tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento è emersa la necessità di stralciare dalla convenzione con ERAP Marche lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per motivazione legate alla promiscuità dell'intervento pubblico-privato;

DATO ATTO che risulta pertanto necessario prendere in carico l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza già affidato da ERAP Marche – Presidio di Fermo con determina n.29/STFM del 30.05.2023 al geom. Gianluca Cuccù di Fermo;

CONSIDERATO che risulta necessario procedere all'affidamento dell'incarico di direttore lavori dell'intervento di riqualificazione dell'immobile Palazzo Trevisani al fine di dare continuità al servizio;

VISTA la richiesta di modifica della convenzione trasmessa dal Comune di Fermo all'ERAP con nota prot. 42331 del 07/07/2023;

RILEVATO che i tecnici dell'ufficio sono prevalentemente impegnati nella direzione e contabilizzazione dei lavori in corso o nella preventivazione di nuovi interventi e che risulta quindi necessario avvalersi di professionalità esterne specializzate per la funzione

sopra indicata;

CONSIDERATE le fasi prestazionali previste ai sensi dell'art. 41 comma 15 del D. Lgs. N. 36/2023 del relativo allegato citato I.13 che attualizza il DM 17/06/2016, che ammontano a:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
Direzione Lavori Architettonica, Strutturale e Impiantistica	€ 61.537,37
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 9.230,61
<b>Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi</b>	<b>€ 70.767,97</b>

VISTO l'art. 41 comma 15 del Codice che specifica che i corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento;

DATO ATTO che, trattandosi di acquisizione di servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, relativo alle procedure di affidamento sotto soglia che prevede espressamente al comma 1 - lettera b) quanto segue:

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

VISTO l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che risultano pertanto per la procedura in oggetto:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO A PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO TREVISANI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI N. CINQUE ALLOGGI ERP.
FORMA DEL CONTRATTO	Scrittura privata, stipulato in modalità elettronica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto, nella documentazione progettuale, nella documentazione amministrativa di gara.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTO GARE, per l'affidamento di servizi sotto soglia, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 e dell'art. 25 del Codice
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. lgs. 36/2023 art. 50 – comma 4 in analogia al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

VISTO l'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 che prevede quanto segue: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26"*.

RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n. 34 – R.G. 104 del 19.01.2023 è stato stabilito, tra l'altro, di affidare alla Ditta Studio Amica srl, con sede in Via Giordano 56, 72025 San Donaci (BR), P.I. 01850570746, la fornitura del software di gestione gare e-procurement TUTTO GARE;

DATO ATTO, al riguardo:

- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:
  - categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 11.07.2018);
  - categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi all'art. 1, comma 494, legge n. 208/2015;
  - categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512;



EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

RILEVATO che a seguito di consultazione del sito internet "[www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)" si è proceduto alla consultazione dei meta-prodotti disponibili sul MePa, evidenziando che NON SONO rinvenibili a catalogo nel suddetto mercato meta-prodotti comparabili per tipologia e qualità a quelli oggetto del presente servizio;

RITENUTO opportuno procedere, tramite procedura telematica mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTO GARE, con la richiesta di offerta all'Ing Michele Tarulli, sede via G. Agnelli, 22/24, 63900 Fermo (FM) iscritto all'Albo degli ingegneri di Fermo al numero A540, C.F. TRLMHL84H28D542F e P.I. 02142220447, il quale, si è dichiarato immediatamente disponibile a formulare un'offerta per il servizio da svolgere;

DATO ATTO che si è provveduto ad inviare all'Ing. Michele Tarulli, mediante piattaforma telematica in data 27/07/2023, la richiesta di offerta formulata in analogia al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'incarico professionale per la direzione lavori dell'intervento relativo a PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO TREVISANI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI N. CINQUE ALLOGGI ERP, ponendo quale prezzo a base d'offerta l'importo di € **70.767,97**;

VISTA l'offerta ricevuta nella piattaforma telematica in data 03.08.2023, protocollo assegnato dalla piattaforma n. 3993508 e successiva integrazione del 05.08.2023 protocollo assegnato dalla piattaforma n. 3995539, con la quale il professionista Ing. Michele Tarulli ha formulato una "Proposta tecnica migliorativa" allegata al presente atto (Allegato "A") e l'importo a corpo di € 69.000,00 oltre iva e c.i., per l'espletamento del servizio;

VALUTATO il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere nonché l'offerta presentata congrua per l'incarico da eseguire;

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- Durata del servizio: fino a conclusione dei lavori;
- Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato entro 30 gg dalla trasmissione della fattura elettronica per stati avanzamento lavori;

VISTA la nota prot. 53653 del 04/09/2023 con cui l'ERAP Marche – Presidio di Fermo ha inviato in allegato lo schema di convenzione modificato, approvato con delibera del CDA di ERAP Marche n. 190 del 30/08/2023 contenente la ridefinizione dei compiti dell'ERAP e l'impegno del Comune di Fermo alla presa in carico del servizio di coordinamento della sicurezza già affidato con determina n.29/STFM del 30.05.2023 al geom. Gianluca Cuccù di Fermo;

DATO ATTO che con DGC n. 279 del 05.09.2023 è stato approvato l'addendum alla Convenzione tra ERAP Marche e Comune di Fermo e che le modifiche riguardano l'eliminazione dello svolgimento della direzione lavori in capo all'ERAP Marche con conseguente rimodulazione del rimborso spese di cui all'ex art.5 della convenzione che passa dall'8% al 4,5% e la presa in carico del servizio di coordinamento della sicurezza già affidato con determina n.29/STFM del 30.05.2023 al geom. Gianluca Cuccù di Fermo;

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio di coordinamento della sicurezza al geom. Gianluca Cuccù, pari ad € **19.458,39** (€ 15.190,00 oltre c.i. 5% e iva 22%), trova copertura finanziaria **al capitolo 2022/52, esigibilità anno 2025;**

VERIFICATO che l'Ing. Michele Tarulli, con sede in via G. Agnelli, 22/24, 63900 Fermo (FM) iscritto all'Albo degli ingegneri di Fermo al numero A540, C.F. TRLMHL84H28D542F e P.I. 02142220447, è in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in sede di offerta, come risulta da verifica effettuata mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), e mediante verifica d'ufficio, per la documentazione non disponibile mediante tale sistema e che quindi si può procedere con l'affidamento del servizio, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17 - comma 5 - del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO doversi adottare nei confronti dell'Ing. Michele Tarulli, sede via G. Agnelli, 22/24, 63900 Fermo (FM) iscritto all'Albo degli ingegneri di Fermo al numero A540, C.F. TRLMHL84H28D542F e P.I. 02142220447 l'affidamento in oggetto, per un importo di € 69.000,00, oltre c.i. e iva:

Ragione Sociale	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
Ing. Michele Tarulli	€ 69.000,00	2,4983%

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento alle condizioni riportate nella richiesta di offerta e relativi documenti allegati (rif. p.ti 6 "Documenti" e 10 "Penali e premio di accelerazione");

DATO ATTO che per il servizio in esame è stato acquisito:

- Il codice CUP n. **F69J21017200001**;
- il codice CIG n. **9972426246**;

RITENUTO che:

- a) ai sensi dell'art. 47, comma 7, del decreto Semplificazioni bis, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, dare atto che l'oggetto del contratto e la tipologia dei lavori non rendono possibile applicare alla presente procedura le clausole di promozione di cui al comma 4 del medesimo art. 47, applicando la deroga di cui al comma 7 del medesimo art. 47 per le seguenti motivazioni:
  - trattasi di affidamento diretto per importo di modico valore;

DATO ATTO che l'importo complessivo del servizio in oggetto, pari ad € **87.547,20** (€ 69.000,00 oltre c.i. 4% e iva 22%), trova copertura finanziaria **al capitolo 2022/52;**

DATO ATTO, altresì, che sulla base di quanto previsto dall'art. 18 – comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il termine dilatorio non si applica;

ATTESO che, secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2022 n. 621 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", Pubblicata sulla GURI n. 59 del 09.03.2023 e comunicato correttivo Pubblicato sulla GURI n. 64 del 16.03.2023, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € **35,00**, in favore di:

ANAC con sede in Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma Cod. Fisc. 97584460584

dando atto che si provvederà al pagamento mediante versamento della suddetta somma con le modalità stabilite dalla Deliberazione della stessa ANAC, al ricevimento dello specifico Bollettino MAV, mediante utilizzo delle somme **da impegnare con il presente atto al capitolo 2022/52**;

DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità alle condizioni riportate nella richiesta di offerta e relativi documenti allegati oltre a quelle stabilite nel presente provvedimento:

- Penali: per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione del servizio sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto di affidamento;
- Premio di accelerazione: stante l'entità dell'importo contrattuale non viene riconosciuto alcun premio di accelerazione;

DATO ATTO che la proposta di intervento soddisfa il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;

CONSIDERATO che si rende inoltre necessario procedere all'assestamento del quadro economico a seguito dell'espletamento della gara dei lavori, come di seguito riportato:

a)	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo lavori contrattuale esclusa sicurezza	1.215.779,75 €
a.2	costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	60.000,00 €
a.3	oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	32.695,70 €
<b>A)</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTO a.1+a.2+a.3</b>	<b>1.308.475,45 €</b>
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1	Spese tecniche:	229.173,06 €
b.1.1	Progettazione strutturale def-esec	48.348,20 €
b.1.2	Progettazione impianti def-esec	12.598,95 €
b.1.3	Relazione geologica	9.588,83 €
b.1.4	Collaudo statico	8.112,00 €
b.1.5	Progettazione architettonica - CSP in convenzione ERAP	62.815,57 €
b.1.6	CSE	15.949,50 €
b.1.7	Direzione Lavori	71.760,00 €
b.2	IVA spese tecniche 22%	50.418,07 €
b.3	Assicurazione verificatori progetto esecutivo	1.090,75 €
b.4	Incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016	30.654,00 €
b.5	Spese ANAC	600,00 €
b.6	Svuotamento e pulizia edificio	7.500,00 €
b.7	IVA Svuoatamento e pulizia edificio 22%	1.650,00 €
b.8	Rlievi e indagini preliminari	14.771,78 €
b.9	IVA Rlievi e indagini preliminari 22%	3.249,79 €

b.10	Allacci	3.000,00 €
b.11	IVA allacci 22%	660,00 €
b.12	Imprevisti e ribassi d'asta IVA compresa	406.709,55 €
b.12.1	di cui Iva b.11 10%	40.670,96 €
b.13	IVA lavori 10%	130.847,54 €
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>880.324,55 €</b>
<b>TOTALE Intervento</b>		<b>2.188.800,00 €</b>

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA e RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 29.12.2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e nota di aggiornamento al DUP;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025 e sono state assegnate le relative risorse finanziarie ai singoli dirigenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 28/06/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica, Protezione Civile, Contratti e Appalti e Patrimonio;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Settore V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti, n. 377 del 17.05.2022 R.G. 1070 con la quale viene individuata ed approvata la nuova micro-organizzazione del Settore V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti e l'assegnazione delle mansioni istituzionali nell'ambito delle attività svolte all'interno dei servizi ed uffici, nonché l'individuazione dei Responsabili dei Servizi e degli Uffici, Responsabili dei Procedimenti, e di ulteriori Responsabili;

VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 e smi;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa";

VISTO il Regolamento di Contabilità;

## D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:

1. DI PRENDERE ATTO che con DGC 279 del 05.09.2023 è stato approvato l'addendum alla Convenzione tra ERAP Marche e Comune di Fermo e che le modifiche riguardano l'eliminazione dello svolgimento della direzione lavori in capo all'ERAP Marche con conseguente rimodulazione del rimborso spese di cui all'ex art.5 della convenzione che passa dall'8% al 4,5% e la presa in carico del servizio di coordinamento della sicurezza già affidato con determina n.29/STFM del 30.05.2023 al geom. Gianluca Cuccù di Fermo.

2. DI PRENDERE IN CARICO l'affidamento, espletato dall'ERAP con Determina n. 29/STFM del 30/05/2023, relativo all'incarico del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al Geom Cuccù Gianluca, iscritto al n. 790 del collegio dei geometri di Fermo, con studio in Via Ascoli Piceno, 34 – 63900 Fermo, C.F. CCCGLC70L08G920Q e P.Iva 01759000449 per un importo di € 15.190,00 al netto di cassa e IVA - **CIG ZDA3B3A841**.

3. DI IMPUTARE l'importo complessivo del servizio in oggetto, pari ad € **19.458,39** (€ 15.190,00 oltre cassa al 5% e iva al 22%), tra le somme a disposizione del progetto approvato, **al capitolo 2022/52** che presenta la necessaria disponibilità.

Capitolo	Descrizione	Gestione (FPV)	Scadenza dell'obbligazione (esercizio di esigibilità)		
			2023	2024	2025
<b>2022/52</b>	<i>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PALAZZO TREVISANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PNC - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - CAP. E 7270</i>	<b>2693</b>	/	<b>€ 19.458,39</b>	/

4. DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO A PNC "PROGRAMMA SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" (D.L. 6.5.2021, N. 59, ART. 1, CO. 2, LETT. C) PUNTO 13 - DPCM 15.9.2021 - DGR N. 1362 DEL 15.11.2021) - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO TREVISANI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI N. CINQUE ALLOGGI ERP.
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMA DEL CONTRATTO	Scrittura privata, stipulato in modalità elettronica.
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nel presente atto, nella documentazione progettuale, nella documentazione amministrativa di gara.
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTO GARE, per l'affidamento di servizi sotto soglia, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021 e dell'art. 25 del Codice
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D. lgs. 36/2023 art. 50 – comma 4 in analogia al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

5. DI AFFIDARE, all'Ing. Michele Tarulli, sede via G. Agnelli, 22/24, 63900 Fermo (FM) iscritto all'Albo degli ingegneri di Fermo al numero A540, C.F. TRLMHL84H28D542F e P.I. 02142220447 le prestazioni sopra descritte e dettagliate nel documento in atti "DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (DM 17/06/2016)", alle condizioni riportate nell'offerta ricevuta nella piattaforma telematica in data 03.08.2023, protocollo assegnato dalla piattaforma n. 3993508 e successiva integrazione del 05.08.2023 protocollo assegnato dalla piattaforma n. 3995539, con la quale il professionista ha formulato una "Proposta tecnica migliorativa" allegata al presente atto (Allegato "A") e l'importo a corpo offerto di € 69.000,00 oltre iva e c.i., per l'esecuzione del servizio:

Ragione Sociale	Importo offerta economica	Percentuale ribasso
Ing. Michele Tarulli	€ 69.000,00	2,4983%

6. DI DARE ATTO, altresì, che sulla base di quanto previsto dall'art. 18 – comma 3 del D.Lgs. 36/2023 il termine dilatorio non si applica.

7. DI DARE ATTO che, secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2022 n. 621 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", Pubblicata sulla GURI n. 59 del 09.03.2023 e comunicato correttivo Pubblicato sulla GURI n. 64 del 16.03.2023, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 35,00, in favore di:

ANAC con sede in Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma Cod. Fisc. 97584460584

dando atto che si provvederà al pagamento mediante versamento della suddetta somma con le modalità stabilite dalla Deliberazione della stessa ANAC, al ricevimento dello specifico Bollettino MAV, mediante utilizzo delle somme **da impegnare con il presente atto al capitolo 2022/52;**

8. DI IMPUTARE l'importo complessivo del servizio in oggetto, pari ad € **87.547,20** (€ 69.000,00 oltre cassa al 4% e iva al 22%), tra le somme a disposizione del progetto approvato, **al capitolo 2022/52** che presenta la necessaria disponibilità;

Capitolo	Descrizione	Impegno			
			Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025
<b>2022/52</b>	<i>RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE PALAZZO TREVISANI - FINANZIATO CON CONTRIBUTO PNC - FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR - CAP. E 7270</i>	<b>2693</b>	<b>€ 17.509,44</b>	<b>€ 70.037,76</b>	/

9. DI STABILIRE a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **F69J21017200001**;
- Il Codice CIG è: **9972426246**.

10. DI DARE ATTO, infine, che la presente procedura è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione in modalità Simog in quanto trattasi di intervento rientrante nel PNRR, come previsto da Delibera ANAC n. 122 del 16/03/2022.

11. DI APPROVARE il seguente quadro economico assestato a seguito della gara dei lavori relativa all'Intervento RIVALORIZZAZIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO TREVISANI PER LA RIORGANIZZAZIONE DI N. CINQUE ALLOGGI ERP:

a)	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo lavori contrattuale esclusa sicurezza	1.215.779,75 €
a.2	costi per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	60.000,00 €
a.3	oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso	32.695,70 €
<b>A)</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI CONTRATTO a.1+a.2+a.3</b>	<b>1.308.475,45 €</b>
b)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1	Spese tecniche:	229.173,06 €
b.1.1	Progettazione strutturale def-esec	48.348,20 €
b.1.2	Progettazione impianti def-esec	12.598,95 €
b.1.3	Relazione geologica	9.588,83 €

b.1.4	Collaudo statico	8.112,00 €
b.1.5	Progettazione architettonica - CSP in convenzione ERAP	62.815,57 €
b.1.6	CSE	15.949,50 €
b.1.7	Direzione Lavori	71.760,00 €
b.2	IVA spese tecniche 22%	50.418,07 €
b.3	Assicurazione verificatori progetto esecutivo	1.090,75 €
b.4	Incentivo ex art. 113 Dlgs 50/2016	30.654,00 €
b.5	Spese ANAC	600,00 €
b.6	Svuotamento e pulizia edificio	7.500,00 €
b.7	IVA Svuotamento e pulizia edificio 22%	1.650,00 €
b.8	Rlievi e indagini preliminari	14.771,78 €
b.9	IVA Rlievi e indagini preliminari 22%	3.249,79 €
b.10	Allacci	3.000,00 €
b.11	IVA allacci 22%	660,00 €
b.12	Imprevisti e ribassi d'asta IVA compresa	406.709,55 €
b.12.1	di cui Iva b.11 10%	40.670,96 €
b.13	IVA lavori 10%	130.847,54 €
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>880.324,55 €</b>
<b>TOTALE Intervento</b>		<b>2.188.800,00 €</b>

12. DI DARE ATTO che con il presente atto, per le motivazioni in premessa, il sottoscritto Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023, Ing. Giacomo Torresi, come disposto dal comma 2 dell'art. 48 del DL 77/2021, valida e approva la presente procedura.

13. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, come previsto all'art. 120 commi 1 e 2 del D. Lgs.104/2010 c.d. Codice del processo amministrativo.

14. DI ATTESTARE il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

GT/DP

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023  
Ing. Giacomo Torresi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V  
LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE,  
AMBIENTE, URBANISTICA, PATRIMONIO, CONTRATTI E APPALTI  
Dott. Alessandro Paccapelo