Repertorio n.45864 Raccolta n.21837

CONTRATTO DI APPALTO

integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO" – PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata".

Codice C.U.P. F62F18000070004 - Codice C.I.G. 9880245C18.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventisei del mese di marzo **(26.3.2024)** a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175.

Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio alla sede di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, sono presenti:

PACCAPELO ALESSANDRO, nato a Fermo il 29 dicembre 1972, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio ma quale Dirigente dei Settori IV e V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti **e come tale rappresentante del "COMUNE DI FERMO"**, con sede a Fermo in via Mazzini 4, c.f.00334990447; tale nominato con provvedimento del Sindaco dell'1.12.2023 n.21; in esecuzione delle

deliberazioni appresso citate; d'ora innanzi denominato nel presente atto **"Stazione Appaltante o Committente"**;

DISABATO ANGELANTONIO, nato ad Altamura il 24 novembre 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e **rappresentante** della società **"EDIL ALTA S.R.L."**, con sede ad Altamura in Via del Cardoncello n. 22, capitale sociale Euro 500.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari e codice fiscale 03729550727 (R.E.A. BA-274371); indirizzo pec: edilaltasrl@pec.it; (munito di firma digitale); società d'ora innanzi denominata nel presente atto **"Appaltatore"**;

società mandataria – **capogruppo** in Raggruppamento Temporaneo di Imprese **(R.T.I.)** con la mandante società "ANAERGIA S.R.L.", con sede ad Asola, Via Bassa di Casalmoro n. 3, capitale sociale Euro 119.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Mantova e codice fiscale 02231580206 (R.E.A. MN-235417); indirizzo pec: uts-biogas@pec.it.; società legittimata a questo atto in virtù dei poteri conferiti dall'atto di **costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese** a rogito Notaio Clemente Stigliano di Altamura in data 31.1.2024, Rep. n. 74127/31531, registrato a Bari il 5/2/2024 al n.5118, contenente il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile e relativa procura, contratto che in copia conforme all'originale

in formato digitale si **allega** al presente atto sotto la **lettera "A".**

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- in particolare la Missione 2 Componente 1.1 Intervento 1.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata" finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n.1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 396 del 28.09.21 il Ministro della Transizione Ecologica ha dato avvio alle procedure di finanziamento di interventi nel settore della gestione dei rifiuti urbani;

- il sopra citato decreto ministeriale ha stabilito la ripartizione delle somme disponibili per le tre Linee di Intervento e, per quanto qui di interesse, per interventi a valere sulla linea di intervento B relativa ad "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";

- con lo stesso decreto sono stati definiti i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte, nonché i soggetti destinatari, e fissato il termine di 15 giorni per la pubblicazione, da parte del ministero stesso, degli avvisi pubblici per la partecipazione ai relativi bandi;

- con decreto del Direttore del dipartimento Ambiente del MITE del 15.10.21, rettificato in data 24/11/2021 è stato emanato l'avviso M2C.1.1 I 1.1 Linea d'Intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";

- l'Amministrazione comunale ha presentato la candidatura al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile in data 09/03/2022 ID PROPOSTA:

MTE11B_00000669 - CUP: F62F18000070004;

- con Decreto n.1 del 2/1/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento sviluppo sostenibile, il progetto di cui alla DGC n.46 dell'11/2/2022 è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo di Euro 26.862.459,39 (ventiseimilioniottocentosessantaduemilaquattrocentocinquantanove virgola trentanove) di cui Euro 17.459.455,71 (diciassettemilioniquattrocentocinquantanovemilaquattrocentocinquantacinque virgola settantuno) a carico del PNNR;

- con nota prot. n. 9595 del 14-02-2023 è stato trasmesso l'atto d'obbligo sottoscritto dal Sindaco riguardante l'accettazione del finanziamento concesso dal MASE per il progetto "Impianto di digestione anaerobica FORSU per produzione biometano";

- la successiva richiesta di ulteriore finanziamento, avanzata ai sensi del DMEF n. 10/02/2023 e dell'art. 1 comma 375 della L. 197/2022, ai fini dell'accesso al FOI (fondo per l'avvio di opere indifferibili) 2023, presentata mediante il portale REGIS con ID Domanda 0000003371 per un importo di Euro 2.572.854,51; tale istanza si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo prezziario regionale delle Marche annualità 2023 che ha determinato una maggiorazione dei costi dei materiali previsti nel progetto originario;

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro nor-

mativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento dell'APPALTO INTEGRATO per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO" – PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata";

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.156 del 23/5/2023 è stato stabilito di approvare il progetto definitivo aggiornato ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2006 e smi, redatto dalla Fermo Asite srl, espressamente delegata con Decreto del Sindaco n. 5 del 2/2/2022, denominato "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano";

- con Determinazione a contrarre n. 502 – R.G. 1273 – del 26/05/2023 del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, è stato stabilito di avviare una procedura selettiva, per l'individuazione dell'affidatario dell'appalto in oggetto, attribuendo alla

Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente, in forza della Convenzione sottoscritta in data 16/5/2023;

- con Determinazione n. 555 – R.G. 1439 – del 13/6/2023 del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo è stato stabilito "DI RETTIFICARE, il quadro economico dell'intervento denominato "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano", CUP: F62F18000070004, riportato al punto 9) della Determinazione Dirigenziale n. 502 – R.G. 1273 – del 26/5/2023";

- con Determinazione del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo n. 241 R.G. n. 480 del 13/06/2023 si è preso atto, tra l'altro, della citata determinazione a contrattare del Comune di Fermo ed è stata avviata p/c del Comune di Fermo la selezione per l'individuazione dell'affidatario dell'appalto in argomento secondo gli indirizzi, i parametri e le condizioni di partecipazione esplicitati nella riferita determinazione a contrattare;

- che in data 16/06/2023 la SUA della Provincia di Fermo ha pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Net4market-CSAmed Srl la procedura aperta per la gara in oggetto ed ha effettuato le pubblicazioni previste per gli appalti sopra so-

glia comunitaria;

- entro il termine, fissato per le ore 13:00 del giorno 25/08/2023, sono pervenute nella piattaforma telematica Net4market-CSAmed Srl della SUA della Provincia di Fermo, l'offerta di due operatori economici;

- con Determinazione del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo n. 484 R.G. n. 944 del 09/11/2023 è stato stabilito di: "aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs.50/2016, la procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "Impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano". CUP: F62F18000070004 - CIG 9880245C18, eseguita per conto del Comune di Fermo, a favore dell'operatore economico RTI da costituire tra:

--- "EDIL ALTA S.R.L." (mandataria), sede legale Altamura (BA), Via del Cardoncello n. 22, c.f. p.i: 03729550727 – quota di partecipazione e di esecuzione: 80,00% (ottanta virgola zero zero per cento);

--- "ANAERGIA S.R.L." (mandante), sede legale Asola (MN), Via Bassa di Casalmoro n. 3, – c.f. e p.i.: 02231580206 – quota di partecipazione e di esecuzione: 20,00% (venti virgola zero zero per cento);

Professionista incaricato della progettazione esecutiva: So-

cietà di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L.", con sede a Palermo in Via Resuttana 360, capitale sociale Euro 10.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna e codice fiscale 06246740829 (R.E.A. PA-308280); indirizzo pec: owac.engineering@pec.it, alle condizioni poste nel Progetto Definitivo posto a base di gara, come modificato/integrato dalla Relazione tecnica contenente la proposta tecnico-organizzativa presentata dal medesimo operatore in sede selettiva, costituente l'offerta tecnica, al ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per i lavori offerto dall'operatore medesimo, pari al 4,878% (quattro virgola ottocentosettantotto per cento) e secondo la seguente tempistica:

- progettazione esecutiva: 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla formale consegna del servizio di progettazione esecutiva da parte del RUP e sottoscrizione delle parti del relativo verbale e comunque dopo l'aggiudicazione dell'appalto come meglio disciplinato nel Capitolato;

- ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto e nella Relazione Tecnica: 536 (cinquecentotrentasei) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da offerta dell'operatore;"

- con la stessa Determinazione è stato dato atto che il valore contrattuale dell'appalto è il seguente Euro 25.918.409,85 (venticinquemilioninovecentodiciottomilaquattrocentonove vir-

gola ottantacinque) così determinato:

- importo progettazione esecutiva: Euro 504.173,81 (cinque-centoquattromilacentosettantatré virgola ottantuno), Iva e CNPAIA escluse, non soggetto a ribasso;

- importo totale dei lavori: Euro 25.414.236,04 (venticinque-milioniquattrocentoquattordicimiladuecentotrentasei virgola zero quattro) Iva esclusa, determinato dalla somma di Euro 25.028.023,97 (venticinquemilioniventottomilaventitré virgola novantasette) quale importo lavori al netto del ribasso of-ferto (4,878%) e di Euro 386.212,07 (trecentottantaseimila-duecentododici virgola zero sette) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso;

- con la stessa Determinazione è stato dato atto che l'Opera-tore Economico ha dichiarato inoltre:

"- Oneri aziendali: Euro 130.912,10 (centotrentamilanovecen-tododici virgola dieci);

- Costi manodopera: Euro 4.673.321,24 (quattromilioniseicen-tosettantatremilatrecentoventuno virgola ventiquattro), e quindi di valore analogo a quello progettato dalla Stazione appaltante;

- di incaricare, per l'esecuzione dell'attività di progetta-zione esecutiva, la Società di Ingegneria OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L. con sede in Via Resuttana, 360, Palermo, C. FISC. e P.IVA 06246750829;

- di voler subappaltare le opere come segue: I lavori di cui

alle categorie:

- Prevalente nella misura consentita dalla normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG11 nella misura del 56,331% (cinquantasei virgola trecentotrentuno per cento) (quota parte delle lavorazioni "eccedenti" alla categoria OG11 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS14 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS21 nella misura del 34,897% (trentaquattro virgola ottocentonovantasette per cento) (quota parte delle lavorazioni "eccedenti" alla categoria OS21 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS22 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG9 nella misura del 100,000% (cento virgola zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.

- che in merito alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, i componenti del costituendo RTI hanno dichiarato:

---- Mandataria EDIL ALTA S.r.l. non è tenuta in quanto operatore che non occupa più di 50 (cinquanta) dipendenti;

---- (Mandante) ANAERGIA S.r.l. ha allegato il Rapporto + ricevuta di trasmissione (20220926113700928 del 27/9/2022

10:32:42)

- che i componenti del costituendo RTI hanno dichiarato di non essere inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 (trasmissione, entro sei mesi dalla conclusione del relativo contratto della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile);

- che entrambi i componenti del costituendo RTI si sono assunti l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 15% (quindici per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

- che entrambi i componenti del costituendo RTI si sono assunti gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia;";

- con Determinazione del Settore I Affari Generali – Contrat-

ti – SUA – Risorse Umane della SUA della Provincia di Fermo

n. 538 RG 1092 del 22/12/2023, è stato stabilito quanto segue:

"1. di dare atto che si è concluso positivamente l'iter di verifica sulle autodichiarazioni rese dall'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, RTI da costituire:

- EDIL ALTA S.r.l. (mandataria), sede legale Altamura (BA), Via del Cardoncello n. 22, c.f. p.i: 03729550727 – quota di partecipazione e di esecuzione: 80,00% (ottanta virgola zero zero per cento);

- ANAERGIA S.r.l. (mandante), sede legale Asola (MN), Via Bassa di Casalmoro n. 3, – c.f. e p.i.: 02231580206 - quota di partecipazione e di esecuzione: 20,00% (venti virgola zero zero per cento);

oltre che sul Professionista incaricato della progettazione esecutiva: Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L." con sede a Palermo in Via Resuttana 360, capitale sociale Euro 10.000,00, numero del Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna e codice fiscale 06246740829 (R.E.A. PA-308280); indirizzo pec: owac.engineering@pec.it;

2. di dare atto, per quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16, che l'aggiudicazione definitiva approvata con propria Determinazione n. 484 del 09-11-2023 (RG n. 944 di pari data) è divenuta efficace all'esito dell'iter di ve-

rifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal nominato operatore;

3. di trasmettere il presente atto all'aggiudicatario ed al RUP del Comune di Fermo";

- che con Determinazione del Dirigente del Settore IV – Servizio Ambiente e Patrimonio del Comune di Fermo n. 5 – R.G. 75 – del 16/01/2024 si è preso atto dei provvedimenti di aggiudicazione e di intervenuta efficacia della SUA della Provincia di Fermo ed è stato imputato l'importo complessivo dell'aggiudicazione in oggetto ai relativi capitoli di bilancio e alle diverse annualità nel rispetto del cronoprogramma dei lavori;

- la SUA della Provincia di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario e del professionista incaricato dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- per la Ditta "EDIL ALTA S.R.L." - MANDATARIA:

- iscrizione nell' "Elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativi di in-

filtrazione mafiosa" (White List) della Prefettura di Bari;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Bari (come da visura ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese-Infocamere del 09/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 13/06/2024);

- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/11/2023 numeri: 8283583/2023/R, 8283584/2023/R, 8283585/2023/R e 8283586/2023/R; certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 8283429/2023/R);

- verifica dei procedimenti penali pendenti, ai sensi dell'art. 80 - comma 1 - del D.lgs. n. 50/2016, inviata richiesta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bari in data 01/02/2024 prot. 7367, per la quale sono decorsi i termini di trenta giorni;

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10562054 del 09/11/2023: esito di posizione regolare);

- verifica di carichi non definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Bari prot. n. A-GEDP-BA_292122_2023_1521 del 04/12/2023);

- per la Ditta "ANAERGIA S.R.L." – MANDANTE:

- iscrizione nell' "Elenco dei Fornitori, Prestatori di Servizi ed Esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" (White List) della Prefettura di Mantova;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Mantova (come da visura ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Infocamere del 09/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 23/06/2024);

- verifica di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/11/2023 numeri: 8283938/2023/R, 8283941/2023/R, 8283942/2023/R, 8283943/2023/R, 8283944/2023/R, 8283945/2023/R e 8283946/2023/R e in data 01/02/2024 numero: 741963/2024/R; certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 8283805/2023/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE.

dell'Ufficio Carichi Pendenti di Bergamo in data 06/02/2024, dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Lodi in data 02/02/2024; per la richiesta all'Ufficio Carichi Pendenti di Mantova la stessa è stata inviata in data 01/02/2024 prot. 7366 e sono decorsi i relativi termini);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10562528 del 09/11/2023: esito di posizione regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Mantova – Ufficio territoriale Castiglione delle Stiviere, prot. A-GEDP-MN_94856_2023_602 del 15/11/2023);

- verifica della posizione in merito alla Legge n. 68 del 12/03/1999, Legge sul diritto al lavoro dei disabili, certificato rilasciato dal Centro per l'impiego della Provincia di Mantova, prot. n. 315660 del 21/12/2023;

- per la Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L." – PROFESSIONISTA INCARICATO:

- informazione antimafia liberatoria ex art. 92 – comma 1 - del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la

Banca Dati Nazionale Antimafia PR_PAUTG_Ingresso_0176797_20231109 rilasciata in data 12/02/2024;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna (come da visura ordinaria del 23/01/2024 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Infocamere del 10/11/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 09/04/2024 e Inarcassa prot. n. 1925421 del 09/11/2023);

- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/11/2023 numeri: 8285173/2023/R e 8285199/2023/R; certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/11/2023 numero 8284076/2023/R);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 09/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10563180 del 09/11/2023: esito di posizione regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, prot.

AGEDP-PA_326954_2023_1712 del 16/11/2023);

- che la Mandataria e la Mandante hanno presentato rispettivamente con nota del 9/2/2024 e con nota del 12/2/2024 la dichiarazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, circa la composizione societaria;

- che la Mandataria ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che la Mandataria e la Mandante, rispettivamente con nota del 9/2/2024 e con nota del 12/2/2024, hanno comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.23 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che al presente appalto ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 226 - comma 2 - del D.L.gs. 36/2023, trattandosi di procedura avviata prima dell'01/07/2023, si applica il precedente Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016; si applica, altresì, la disciplina specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

Tanto premesso i comparenti convengono e stipulano quanto se-

gue.

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori inerenti la realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO" – PNRR M2 C1.1 I1.1 - Decreto del MITE n. 396 del 28.09.21 - Linea di intervento B "Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata".

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, l'appalto per:

- il progetto esecutivo;
- esecuzione dei lavori;

inerenti alla realizzazione di un "IMPIANTO DI TRATTAMENTO ANAEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO".

Ai sensi dell'art. 2.7 del capitolato Speciale d'Appalto, la progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura della stazione appaltante, verificata, validata e approvata,

come integrata dall'offerta tecnica dell'Affidatario e recepita dalla stessa stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto definitivo posto a base di gara approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 23/05/2023, come modificato limitatamente al quadro economico e al Capitolato Speciale d'Appalto, con Determinazione Dirigenziale n. 555 – R.G. 1439 – del 13/06/2023, che l'appaltatore dichiara di conoscere, nonché dall'offerta tecnica ed economica, presentate in sede di gara, sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

DOCUMENTAZIONE GENERALE DELL'INSTALLAZIONE

1. Asite II - GEN_02_Relazione interventi_Rev.1 21/01/2021

2. Asite II - GEN_03_Cronoprogramma generale_Rev.1 21/01/2021

3. Asite II - GEN_04_Aerea, catastale, PRG 29/11/2019

4. Asite II - GEN_05_Particelle catastali 29/11/2019

5. Asite II - GEN_06_Ubicazione 29/11/2019

6. Asite II - GEN_07_Plan gen autorizzato 29/11/2019

7. Asite II - GEN_08_Plan gen Progetto_Rev.1 21/01/2021

8. Asite II - GEN_09_Emissioni autorizzato 29/11/2019

	9. Asite II - GEN_10_Emissioni progetto_Rev.1 21/01/2021	
	10. Asite II - GEN_11_Scarichi autorizzato 29/11/2019	
	11. Asite II - GEN_12_Scarichi progetto_Rev.1 21/01/2021	
	12. Asite II - GEN_13_Flusso autorizzato 29/11/2019	
	13. Asite II - GEN_14_Flusso progetto_Rev.1 21/01/2021	
	14. Asite II - GEN_15_Verifica relazione di riferimento 21/01/2021	
	15. Asite II - GEN_16_Planimetria impianto lavorazione ingombranti 18/01/2022	
	DOCUMENTAZIONE PAS	
	16. Asite II - GEN_INT_07 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) 12/06/2021	
	16 BIS Asite II - BIO_IMP_12bis Rev.1 - PLANIMETRIA CONNESSIONE MT 23/03/2021	
	DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	
	17. Asite II - GEN_SIA_01_Premessa 29/11/2019	
	18. Asite II - GEN_SIA_02_Quadro programmatico 29/11/2019	
	19. Asite II - GEN_SIA_03_Analisi vincoli 29/11/2019	
	20. Asite II - GEN_SIA_04_Quadro progettuale_Rev.2 18/01/2022	
	21. Asite II - GEN_SIA_05_Alternative progetto_Rev.1 21/01/2021	
	22. Asite II - GEN_SIA_06_Ambientale 29/11/2019	
	23. Asite II - GEN_SIA_07_Valutazione impatti 29/11/2019	
	24. Asite II - GEN_SIA_08_Difficoltà previsione impatti	

29/11/2019

25. Asite II - GEN_SIA_09_Sintesi non tecnica 29/11/2019

26. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico 29/11/2019

27. Asite II - GEN_SIA_10_Impatto atmosferico_Add 21/01/2021

28. Asite II - GEN_SIA_10_Addendum II Valutazione Previsionale d'Impatto Atmosferico_Addendum II 12/06/2021

29. Asite II - GEN_SIA_11_Impatto acustico 29/11/2019

30. Asite II - GEN_SIA_12_Relazione idraulica_Catalini_Rev.1 18/01/2022

31. Asite II - GEN_SIA_13_Studio idraulico_Catalini 29/11/2019

32. Asite II - GEN_SIA_14_Versamenti aut idraulica 29/11/2019

33. Asite II - GEN_SIA_15_Analisi energia 29/11/2019

34. Asite II - GEN_SIA_16_Analisi visibilità 29/11/2019

35. Asite II - GEN_SIA_17_Rilievo foto e punti presa 29/11/2019

36. Asite II - GEN_SIA_18_Rendering 3D_Rev.1 21/01/2021

37. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale 29/11/2019

38. Asite II - GEN_SIA_19_Rel botanico-vegetazionale_Add 21/01/2021

39. Asite II - GEN_SIA_20_Ricomposizione ambientale 29/11/2019

40. Asite II - GEN_SIA_21_Dichiarazione L.R. 6/2005 29/11/2019

41. Asite II - GEN_SIA_22_Relazione archeologica 29/11/2019

42. Asite II - GEN_SIA_24 Correlazione Impatto Atmosferico-Monitoraggi 12/06/2021

	DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE PIANI E PROGRAMMI	
	43. Asite II - GEN_PIA_01_Preliminare terre e rocce da scavo 29/11/2019	
	44. Asite II - GEN_PIA_02a_Preliminare stoccaggio terre-cantiere 29/11/2019	
	45. Asite II - GEN_PIA_02b_Preliminare stoccaggio terre-gestione 29/11/2019	
	46. Asite II - GEN_PIA_03_Piano gestione operativa_Rev.1 21/01/2021	
	47. Asite II - GEN_PIA_04_Piano gestione post operativa_Rev.1 21/01/2021	
	48. Asite II - GEN_PIA_05_Piano gestione emergenze_Rev.1 21/01/2021	
	49. Asite II - GEN_PIA_06_Piano di Monitoraggio (sorveglianza) e Controllo Ambientale_Rev.3 18/01/2022	
	50. Asite II - GEN_PIA_07_Punti di monitoraggio 29/11/2019	
	51. Asite II - GEN_PIA_08_Piano del traffico 29/11/2019	
	DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA	
	52. Asite II - GEN_SIC_01_Presenza impianti e nulla osta 29/11/2019	
	53. Asite II - GEN_SIC_02_Censimento interferenze 29/11/2019	
	54. Asite II - GEN_SIC_03_Plan censimento interferenze 29/11/2019	
	55. Asite II - GEN_SIC_04_Relazione sicurezza 29/11/2019	
	56. Asite II - GEN_SIC_05_Relazione sicurezza_All A 29/11/2019	

57. Asite II - GEN_SIC_06_Relazione sicurezza_All B 29/11/2019

58. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C 29/11/2019

59. Asite II - GEN_SIC_07_Relazione sicurezza_All C_Add 21/01/2021

60. Asite II - GEN_SIC_08_Relazione sicurezza_All D 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI DI PREVENZIONE INCENDI

61. Asite II - GEN_INC_01_Relazione prevenzione incendi 29/11/2019

62. Asite II - GEN_INC_02_Plan gen antincendio 29/11/2019

63. Asite II - GEN_INC_03_Validità parere VV.FF. 29/11/2019

64. Asite II - GEN_INC_04_Relazione impianto antincendio 29/11/2019

65. Asite II - GEN_INC_05_Plan impianto antincendio 29/11/2019

66. Asite II - GEN_INC_06_Plan antinc digestione anaerobica 29/11/2019

67. Asite II - GEN_INC_07_Plan antinc stoccaggio digestato 29/11/2019

68. Asite II - GEN_INC_08_Plan antinc FV 29/11/2019

69. Asite II - GEN_INC_09_Idrolisi, gasometro, digestori 29/11/2019

70. Asite II - GEN_INC_10_Sezioni 29/11/2019

SCHEDE A.I.A. E B.A.T.

71. Asite II - AIA_BAT_01_Scheda A 29/11/2019

72. Asite II - AIA_BAT_02_Scheda B 29/11/2019

	73. Asite II - AIA_BAT_03_Rev 1 Scheda C - Capacità produttiva 12/06/2021	
	74. Asite II - AIA_BAT_04_Scheda D 29/11/2019	
	75. Asite II - AIA_BAT_05_Scheda E 29/11/2019	
	76. Asite II - AIA_BAT_06_Scheda F 29/11/2019	
	77. Asite II - AIA_BAT_07_Scheda G 29/11/2019	
	78. Asite II - AIA_BAT_08_Scheda H 29/11/2019	
	79. Asite II - AIA_BAT_09_Scheda I 29/11/2019	
	80. Asite II - AIA_BAT_10_Stato di applicazione delle BAT_Rev 2 12/06/2021	
	DOCUMENTAZIONE GENERALE DEL BIODIGESTORE	
	81. Asite II - BIO_01_Relazione Tecnica_Descrittiva_Rev 3 18/01/2022	
	82. Asite II - BIO_02_Relazione dismissione_Rev 1 21/01/2021	
	83. Asite II - BIO_03_Schema di flusso 29/11/2019	
	84. Asite II - BIO_04_Planimetria flussi processo_Rev 2 18/01/2022	
	85. Asite II - BIO_05_Bilancio di massa 29/11/2019	
	86. Asite II - BIO_06_Elenco macchine e schede 29/11/2019	
	87. Asite II - BIO_07_Ubicazione e codifica macchine_Rev 2 18/01/2022	
	88. Asite II - BIO_08_Computo metrico 29/11/2019-(elaborato sostituito con l'allegato n. 184)	
	89. Asite II - BIO_09_Plan rilievo autorizzato_Rev 1 21/01/2021	

90. Asite II - BIO_10_Plan stato di progetto_Rev 1 21/01/2021

91. Asite II - BIO_11_Distanze distacchi_Rev 1 21/01/2021

92. Asite II - BIO_12_Sezioni autorizzato_Rev 1 21/01/2021

93. Asite II - BIO_13_Sezioni di progetto_Rev 1 21/01/2021

94. Asite II - BIO_14_Linee processo anaerobico_Rev 1 21/01/2021

95. Asite II - BIO_15_Elaborati PAS biometano 29/11/2019

96. Asite II - BIO_16_Planimetria palazzina uffici_Rev 1 21/01/2021

97. Asite II - BIO_17_Plan ricezione e pretrattamento_Rev.1 18/01/2022

98. Asite II - BIO_18_Plan deposito temp digestato solido 29/11/2019

99. Asite II - BIO_19_Calcolo volumi e superfici_Rev 1 21/01/2021

100. Asite II - BIO_20_Accesso carrabile_Rev 1 21/01/2021

101. Asite II - BIO_21_Architettonico demolizioni (A)_Rev 1 21/01/2021

102. Asite II - BIO_22_Architettonico demolizioni (B)_Rev 1 21/01/2021

103. Asite II - BIO_23_Plan TMB (stabilizzazione) 29/11/2019

104. Asite II - BIO_24_Plan TMB (selezione) 29/11/2019

105. Asite II - BIO_25_Plan aera compost esistente 29/11/2019

106. Asite II - BIO_26_Dichiarazione cauzione dismissione 29/11/2019

	107. Asite II - BIO_27_Bilancio economico-finanziario 29/11/2019	
	108. Asite II - BIO_28_Documentazione fotografica 21/01/2021	
	DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI GEOLOGICI DEL BIODIGESTORE	
	109. Asite II - BIO_GEO_01_Indagine geol, geotecn, sismica 29/11/2019	
	110. Asite II - BIO_GEO_02_Indagini geognostiche 29/11/2019	
	111. Asite II - BIO_GEO_03_Verifica stabilità 29/11/2019	
	112. Asite II - BIO_GEO_04_Preliminare utilizzo terre e rocce 29/11/2019	
	113. Asite II - BIO_GEO_05_Invarianza idraulica 29/11/2019	
	DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IMPIANTISTICI DEL BIODI-GESTORE	
	114. Asite II - BIO_IMP_01_Relazione impianti elettrici 29/11/2019	
	115. Asite II - BIO_IMP_02_Calcolo impianti elettrici 29/11/2019	
	116. Asite II - BIO_IMP_03_Automazione e gestione impianto 29/11/2019	
	117. Asite II - BIO_IMP_04_ Relazione tecnica fotovoltai-co_Rev 1 23/03/2021	
	118. Asite II - BIO_IMP_05_Calcolo illuminotecnico 29/11/2019	
	119. Asite II - BIO_IMP_06_Calcolo impianti termici uffici 29/11/2019	
	120. Asite II - BIO_IMP_07_Linee vita e progetto 29/11/2019	

121. Asite II - BIO_IMP_08_Calcolo fulminologico 29/11/2019

122. Asite II - BIO_IMP_09_Dismissone FV e computo 29/11/2019

123. Asite II - BIO_IMP_10_Impegno cauzione dismissione FV 29/11/2019

124. Asite II - BIO_IMP_11_Interferenze attività minerarie 29/11/2019

125. Asite II - BIO_IMP_12_Quadri elettrici BT_Rev 2 18/01/2022

126. Asite II - BIO_IMP_13_Quadri elettrici MT 29/11/2019

127. Asite II - BIO_IMP_14_Piping e sensoristica_Rev 1 18/01/2022

128. Asite II - BIO_IMP_15_Ampliamento cabina ricezione 29/11/2019

129. Asite II - BIO_IMP_16_Cabina trasf e quadri BT 29/11/2019

130. Asite II - BIO_IMP_17_Quadri digest, depurat, caldaia 29/11/2019

131. Asite II - BIO_IMP_18_Illuminazione e pretrattamento_Rev 1 18/01/2022

132. Asite II - BIO_IMP_19_Illuminazione e deposito digestato 29/11/2019

133. Asite II - BIO_IMP_20_Impianti elettrici e CDZ 29/11/2019

134. Asite II - BIO_IMP_21_Plan gen illuminazione esterna_Rev 1 18/01/2022

135. Asite II - BIO_IMP_22_Autom portoni, TVCC e motrice_Rev.2 18/01/2022

136. Asite II - BIO_IMP_23_Terra e pulsanti sgancio_Rev 1 18/01/2022

137. Asite II - BIO_IMP_24_Plan gen FV_Rev 1 18/01/2022

138. Asite II - BIO_IMP_25_Plan gen linee vita 29/11/2019

139. Asite II - BIO_IMP_26_Schemi unif MT 29/11/2019

140. Asite II - BIO_IMP_27_Schemi unif BT 29/11/2019

141. Asite II - BIO_IMP_28_Schema gen FV 29/11/2019

142. Asite II - BIO_IMP_29_Schema funz quadri 29/11/2019

143. Asite II - BIO_IMP_30_Schema funz automaz e impianto 29/11/2019

144. Asite II - BIO_IMP_31_Plan aspirazione_Pretrattamento_Rev 1 18/01/2022

145. Asite II - BIO_IMP_32_Plan aspirazione_Dep digestato 29/11/2019

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI IDROGEOLOGICI DEL BIODIGESTORE

146. Asite II - BIO_IDR_01_Relazione depurazione_Rev.2 18/01/2022

147. Asite II - BIO_IDR_02_Sistema idrico locale_Rev.1 18/01/2022

148. Asite II - BIO_IDR_03_Plan gen meteoriche e servizi 29/11/2019

149. Asite II - BIO_IDR_04_Planimetria generale percolati, prima pioggia e nere_Rev.3 18/01/2022

150. Asite II - BIO_IDR_05_Plan gen depurazione 29/11/2019

151. Asite II - BIO_IDR_06_Schema gestione reflui 29/11/2019

152. Asite II - BIO_IDR_07_Trattamento prima pioggia_Rev.1 18/01/2022

DOCUMENTAZIONE INERENTE GLI ASPETTI STRUTTURALI DEGLI IMMOBILI

153. Asite II - STRUT_01_Uffici e spogliatoi 29/11/2019

154. Asite II - STRUT_02_Pesa autocarri 29/11/2019

155. Asite II - STRUT_03_Bussola ricezione 29/11/2019

156. Asite II - STRUT_04_Fossa ricezione 29/11/2019

157. Asite II - STRUT_05_Pretrattamento e miscelazione 29/11/2019

158. Asite II - STRUT_06_Dissabbiatore 29/11/2019

159. Asite II - STRUT_07_Biofiltro primario 29/11/2019

160. Asite II - STRUT_08_Serbatoio idrolisi 29/11/2019

161. Asite II - STRUT_09_Centale termica 29/11/2019

162. Asite II - STRUT_10_Officina meccanica 29/11/2019

163. Asite II - STRUT_11_Digestore primario 29/11/2019

164. Asite II - STRUT_12_Digestore secondario 29/11/2019

165. Asite II - STRUT_13_Serbatoio digestato 29/11/2019

166. Asite II - STRUT_14_Serbatoio chiarificato 29/11/2019

167. Asite II - STRUT_15_Soffiante per Biogas 29/11/2019

168. Asite II - STRUT_16_Torcia per Biogas 29/11/2019

169. Asite II - STRUT_17_Gasometro per Biogas 29/11/2019

170. Asite II - STRUT_18_Cabina di trasformazione 29/11/2019

171. Asite II - STRUT_19_Scala di emergenza 29/11/2019

172. Asite II - STRUT_20_Magazzino 29/11/2019

	173. Asite II - STRUT_21_Deposito 29/11/2019	
	174. Asite II - STRUT_22_Filtrazione delle acque 29/11/2019	
	175. Asite II - STRUT_23_Depurazione delle acque 29/11/2019	
	176. Asite II - STRUT_24_Biofiltro secondario 29/11/2019	
	177. Asite II - STRUT_25_Carrobombolaio per Biogas 29/11/2019	
	178. Asite II - STRUT_26_Upgrading per Biogas 29/11/2019	
	179. Asite II - STRUT_27_Cisterna antincendio 29/11/2019	
	180. Asite II - STRUT_28_Calcolo opere geotecniche 29/11/2019	
	181. Asite II - STRUT_29_Relazione progetto strutturale_Rev.1 21/01/2021	
	182. Asite II - STRUT_30_Relazione geotecnica fondazioni_Rev.1 21/01/2021	
	183. Asite II - STRUT_31_Computo metrico_Rev.1 21/01/2021 (elaborato sostituito con l'allegato n. 184)	
	DOCUMENTAZIONE GENERALE INERENTE GLI ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI	
	184. Asite II - GEN_ECO_01_Computo metrico estimativo intero intervento 03/05/2023	
	185. Asite II - GEN_ECO_02_Elenco prezzi 03/05/2023	
	186. Asite II - GEN_ECO_03_Analisi dei prezzi 03/05/2023	
	187. Asite II - GEN_ECO_04_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – opere civili 03/05/2023	
	188. Asite II - GEN_ECO_05_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – impianti elettrici, meccanici e speciali 03/05/2023	

189. Asite II - GEN_ECO_06_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – impianto Depurazione 03/05/2023

190. Asite II - GEN_ECO_07_Disciplinare descrittivo e prestazionale elementi tecnici – sezione anaerobica 03/05/2023

191. Asite II - GEN_ECO_08_Quadro economico 03/05/2023

192. Asite II - GEN_ECO_09_Capitolato speciale d'appalto 03/05/2023

193. Asite II - GEN_ECO_10_Schema di contratto 03/05/2023

194. Asite II - GEN_ECO_11_Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del processo BIM 03/05/2023

195. Asite II - GEN_ECO_12_Relazione sul principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (DNSH) 03/05/2023

196. Asite II - GEN_ECO_13_Quadro comparativo_2022_2023 03/05/2023

197. Asite II - GEN_ECO_14_Relazione aumento prezzi post validazione 03/05/2023

DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA

198. Determinazione Dirigenziale n. 61 del 31/01/2022 – Rilascio PAUR biodigestore 31/01/2022

199. Allegato_Det.61-2022_Documento-istruttorio 31/01/2022

200. Allegato A_Det.61-2022-Quadro-prescrittivo 31/01/2022

201. Asite II – GEN_AIA_01_Riepilogo prescrizioni autorizzative 19/04/2023.

L'offerta tecnica è composta dai seguenti documenti:

- Criterio A "Esperienza e qualificazione professionale dei

progettisti” dell’art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: A1 e A2);

- Criterio B “Adeguatezza organizzativa dei progettisti” dell’art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: B1, B2, B3 e B4);

- Criterio C “Gestione dei lavori e del cantiere” dell’art. 16 del Disciplinare (Sub-criteri: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 e C12).

Le prestazioni professionali relative alla progettazione esecutiva dovranno essere svolte secondo le modalità previste e dettagliate nell’allegato “Corrispettivi esecutivo (dm 17/06/2016)”.

L’affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti, anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2.3 del Capitolato Speciale d’Appalto e nei relativi elaborati progettuali.

Si allegano al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- il **Capitolato Speciale d’Appalto**, che si **allega** al presente atto sotto la **lettera "B"**; tale elaborato, allegato al pro-

getto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **"Corrispettivi esecutivo"**, che si **allega** al presente atto sotto la **lettera "C"**; relativi alle prestazioni professionali calcolati con riferimento al dm 17/6/2016.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipulato a corpo per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei lavori potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti.

L'importo complessivo è pari ad Euro 25.918.409,85 (venticinquemilioninovecentodiciottomilaquattrocentonove virgola ottantacinque) così determinato:

- importo progettazione esecutiva: Euro 504.173,81 (cinquecentoquattromilacentosettantatré virgola ottantuno), Iva e CNPAIA escluse, non soggetto a ribasso;

- importo totale dei lavori: Euro 25.414.236,04 (venticinquemilioniquattrocentoquattordicimiladuecentotrentasei virgola zero quattro) Iva esclusa, determinato dalla somma di Euro 25.028.023,97 (venticinquemilioniventottomilaventitré virgola

novantasette) quale importo lavori al netto del ribasso offerto (4,878%) e di Euro 386.212,07 (trecentottantaseimiladuecentododici virgola zero sette) per oneri della sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso.

Il R.T.I. tra "EDIL ALTA S.R.L." e "ANAERGIA S.R.L." ha specificato in sede di offerta, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 4.673.321,24 (quattromilioniseicentosettantatremilatrecentoventuno virgola ventiquattro);
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 130.912,10 (centotrentamilanovecentododici virgola dieci).

Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. Dopo la stipulazione del presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, che dovrà essere completata nei tempi di giorni 45 (quarantacinque).

In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, richiamato dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interes-

se pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione e il termine per la redazione del progetto decorre dalla suddetta consegna. In data 10/01/2024 è stato consegnato in via d'urgenza, da parte del RUP, il servizio di progettazione esecutiva.

Si rinvia agli artt. 2.8 e 2.9 del Capitolato Speciale d'Appalto per quanto riguarda i termini, le modalità di verifica e di approvazione della progettazione esecutiva.

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara, disciplinati dal DM 23 giugno 2022 così come riportati nel capitolo 3) del Capitolato Speciale d'Appalto inerente ai CAM.

Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di progettazione esecutiva, tutte le documentazioni necessarie per stabilire l'effettivo ottemperamento alle direttive concernenti i principi del DNSH europei.

Art. 5 - INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in

appalto in giorni 536 (cinquecentotrentasei) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come da offerta presentata in sede di gara.

Il termine previsto per concludere l'azione dell'intervento finanziato con il PNRR è comunque fissato al 30/06/2026.

Art. 6 – PENALI PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE. Ai sensi dell'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Per ritardi nella consegna della progettazione esecutiva la penale giornaliera è determinata nella stessa misura prevista per i lavori, vale a dire penale giornaliera pari all'uno per mille.

Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, la Mandataria e la Mandante devono assicurare, come da impegno già assunto in sede di gara, laddove fossero necessarie nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile;
- una quota pari al 15% (quindici per cento) di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumen-

tali.

Pertanto, come previsto nel Disciplinare di Gara, detto adempimento vale per ciascun operatore economico partecipante, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupato.

L'obbligo assunzionale può essere soddisfatto anche con riferimento alle prestazioni eseguite tramite subappalto, restando irrilevante la concreta ripartizione delle assunzioni tra appaltatore e subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto e del Disciplinare di Gara, saranno applicate le seguenti penali per le relative inadempienze:

- zero virgola sei per mille in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;

- zero virgola sei per mille in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;

- zero virgola otto per mille in caso di mancata produzione della Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, ri-

chiamato dall'art. 2.22 del Capitolato Speciale d'Appalto, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato per l'ultimazione del lavori oggetto dell'appalto, a seguito dell'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, sarà riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel Capitolato per il calcolo della penale, dello zero virgola sei per mille dell'ammontare netto contrattuale, senza superare il 20% (venti per cento) di detto ammontare, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

La Stazione appaltante laddove l'importo delle penali applicate raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, può risolvere il contratto tramite comunicazione scritta.

Si rinvia all'art. 2.22 del medesimo Capitolato per altre disposizioni in merito alle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 7 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI - RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in

base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo articolo del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 8 – ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROGETTISTI E PROPRIETA' DEGLI ELABORATI. Gli elaborati progettuali devono essere forniti in n. 1 (una) copia cartacea firmata in originale e una informatizzata in duplice formato (elaborati firmati digitalmente ed editabili).

Qualora il progetto dovesse essere redatto mediante BIM, il modello dovrà essere consegnato all'atto della consegna degli elaborati.

Il Professionista incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo verificato, validato e approvato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente contratto.

Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le prestazioni delle Ditte costituenti il raggruppamento devono essere eseguite, come indicate in sede di offerta e nell'atto di costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese a rogito del Notaio Dott. Clemente Stigliano, Rep. n. 74127 Raccolta n. 31531 del 31/01/2024, così come segue:

a) la Mandataria "EDIL ALTA S.R.L.": quota di partecipazione nel raggruppamento temporaneo pari all'80% (ottanta per cen-

to) - quote di esecuzione delle lavorazioni: OG1: 100,000%; OS14: 14,791% (quattordici virgola settecentonovantuno per cento); OS21: 100,000%; OG11: 100,000%; OS22: 100,000%; OG9: 100,000% (cento virgola zero zero zero per cento);

b) la Mandante "ANAERGIA S.R.L.": quota di partecipazione nel raggruppamento temporaneo pari al 20% (venti per cento) - eseguirà per la percentuale dell'85,209% (ottantacinque virgola duecentonove per cento) le lavorazioni appartenenti alla categoria OS14.

L'Appaltatore ed il Professionista "incaricato" devono eseguire gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del Principio di "non arrecare un danno significativo (DNSH)" di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH).

Art. 10 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico:

"I lavori di cui alle categorie:

- Prevalente nella misura consentita dalla normativa vigente ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG11 nella misura del 56,331% (cinquantasei virgola trecentotrentuno per cento) (quota parte delle lavorazioni "eccedenti" alla categoria OG11 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS14 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero ze-

ro per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS21 nella misura del 34,897% (trentaquattro virgola ottocentonovantasette per cento) (quota parte delle lavorazioni "eccedenti" alla categoria OS21 posseduta dalla Edil Alta S.r.l.) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OS22 nella misura del 30,000% (trenta virgola zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti;

- OG9 nella misura del 100,000% (cento virgola zero zero zero per cento) ad imprese in possesso dei requisiti richiesti.".

Art. 11 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO.

È dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro quindici giorni dall'effettivo inizio dell'appalto, secondo le modalità previste dall'art. 35, comma 18 del Codice e dall' art. 2.25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltan-

te.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori.

Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.

Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Poiché la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma "indicati", il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi del medesimo art. 2.25 del Capitolato Speciale d'Appalto all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilio-

ne). Per i pagamenti a saldo si rinvia al medesimo articolo del Capitolato.

Art. 14 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 2.34 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Mandataria e la Mandante hanno comunicato rispettivamente con nota del 09/02/2024 e con nota del 14/02/2024 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso:

- per la Mandataria: Banca "Intesa SanPaolo", Filiale di Al-

tamura (BA), Codice IBAN IT38K0306941333100000012102;

- per la Mandante: Banca "Unicredit S.p.A.", Filiale di Asola (MN), Codice IBAN IT86I0200857440000041281211 e Banca "Valsabbina Scpa", Filiale di Manerbio (BS), Codice IBAN IT68E0511654730000000001766;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Parimenti la Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L." - Professionista incaricato, ha comunicato con nota del 07/02/2024, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, acceso presso la Banca "CREDEM", Filiale di Palermo (PA), Codice IBAN IT16I0303204603010000247291.

I soggetti di cui sopra, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al-

la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 10076719004894 emessa in data 26/02/2024 dalla Compagnia di Assicurazioni "BENE ASSICURAZIONI S.p.A.", Agenzia n. 100767 Agenzia Orizzonte Insurance S.r.l. – Subagenzia 20 di Roma, e successiva appendice n. 1 del 27/02/2024 per l'importo di Euro 1.036.736,39 (unmilionetrentaseimilasettecentotrentasei virgola trentanove), cauzione del 10,00% (dieci virgola zero zero per cento) già ridotta del 50% (cinquanta per cento), e dell'ulteriore 20% (venti per cento), in quanto sia la Manda-

taria che la Mandante sono in possesso della certificazione di qualità, anche ambientale, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI E PROGETTAZIONE.

L'art. 103 - comma 7 - del Codice dei Contratti Pubblici, prevede che "L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori."

Trattandosi di appalto integrato, che prevede inizialmente l'attività di progettazione, l'appaltatore si è impegnato a trasmettere almeno 10 giorni prima del termine fissato per la consegna dei lavori la suddetta polizza, prevista dall'art. 103 - comma 7 - del Codice dei Contratti Pubblici e richiamata dall'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, come risulta da dichiarazione del 09/02/2024.

Ai sensi dell'art. 103 - comma 7 - del Codice, riportato all'art. 2.13 del Capitolato Speciale d'Appalto, poiché l'importo dei lavori del presente contratto è superiore al doppio della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea), sono stabilite le seguenti ulteriori garanzie:

- il titolare del contratto, per la liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera;

- l’esecutore dei lavori è altresì obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

In merito alla polizza relativa alla PROGETTAZIONE: la Società di Ingegneria "OWAC ENGINEERING COMPANY S.R.L." incaricata della progettazione ha prodotto, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo Capitolato.

Art. 19 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi os-

servare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 20 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore depositerà, prima dell’inizio dei lavori:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 21 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 22 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comporta-

mento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 26 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del

General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, completato con mezzi elettronici da me Notaio su supporto informatico non modificabile e da me letto, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti, i quali lo approvano e confermano e lo sottoscrivono mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me notaio verificata.

Il presente atto consta di numero cinquantasei pagine elettroniche e viene sottoscritto digitalmente da me alle ore tredici e dieci.

A 21837

Repertorio n.74127 Raccolta n.31531

MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

E

PROCURA SPECIALE

nell'ambito di associazione temporanea di imprese ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di gennaio

31 gennaio 2024

In Altamura, nel mio studio a piazza Zanardelli n.19, secondo piano.

Innanzi a me dottor CLEMENTE STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritto al Collegio Notarile di Bari,

sono presenti:

DISABATO Angelantonio, nato in Altamura il 24 novembre 1957, con domicilio in Altamura in via F. Mastrangelo n.5, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società: "EDIL ALTA S.r.l.", con sede in Altamura alla via Del Cardoncello n.22, Capitale sociale Euro 500.000,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari, codice fiscale e partita I.V.A.: 03729550727;

PARISI Andrea, nato a Milano il 28 ottobre 1967, con domicilio in Asola a via Bassa di Casalmoro n.3, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Institore e Legale Rappresentante della società: "ANAERGIA S.R.L.", con sede in Asola a via Bassa di Casalmoro n.3, capitale sociale Euro 119.000,00 (Euro centodiciannovemila e centesimi zero) interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova, codice fiscale e partita I.V.A.: 02231580206, in forza dei poteri a lui attribuiti in sede di nomina.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che esse costituite imprese "EDIL ALTA S.r.l." e "ANAERGIA S.R.L." sono aggiudicatarie, sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, dell'appalto nel Comune di Fermo di cui alla "Procedura aperta per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani per la produzione di biometano" CIG: 9880245C18 - CUP: F62F18000070004;
- che le predette imprese hanno assunto formale impegno per l'esecuzione dei suindicati lavori, a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia;
- che la partecipazione al costituito Raggruppamento

Temporaneo di Imprese avverrà in ragione delle seguenti percentuali:

1. l'Impresa Mandataria "EDIL ALTA S.r.l." quota di partecipazione sull'importo dei Lavori pari all'80% (ottanta per cento), per i lavori rientranti nelle categorie "OG1", "OG9", "OG11", "OS21" e "OS22" tutte al 100% (cento per cento) e "OS14" al 14,791% (quattordici virgola settecentonovantuno per cento);
2. l'Impresa Mandante "ANAERGIA S.R.L." quota di partecipazione sull'importo dei Lavori pari al 20% (venti per cento), per i lavori rientranti nelle categorie "OS14" all'85,209% (ottantacinque virgola duecentonove per cento).

Ciascuna impresa associata fatturerà ed incasserà direttamente dalla Stazione Appaltante le somme a ciascuna dovute sia in acconto che in saldo per le prestazioni eseguite nell'ambito del contratto e regolarmente contabilizzate.

Tutto ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti dichiarano di volersi riunire in associazione temporanea di imprese ai sensi e con gli effetti di cui alla normativa vigente in materia ai fini dell'appalto in premessa indicato, designando come mandataria e qualificando come impresa capogruppo la "EDIL ALTA S.r.l.".

Ed assumendo tutto quanto premesso e dichiarato come parte integrante e sostanziale di questo atto, la società "ANAERGIA S.R.L.", come sopra rappresentata,

DICHIARA

di dare mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, con rappresentanza alla impresa "EDIL ALTA S.r.l.", che nella persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante, signor Disabato Angelantonio, accetta, e

CONFERISCE

a questa ultima procura perchè la medesima rappresenti in via esclusiva anche processuale la impresa mandante nei confronti dell'Ente appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;

affinchè, esemplificativamente, in nome e per conto della mandante oltre che per la stessa mandataria, possa:

a) stipulare e sottoscrivere il contratto d'appalto e tutti gli atti contrattuali conseguenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti appalti con promessa di rato;
b) dichiarare che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati dalla impresa mandante e da quella mandataria;
c) dichiarare che l'offerta, per le imprese riunite, comporta la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione dei lavori, secondo quanto definito dalla disciplina prescritta dall'art.48 del D.Lgs.

n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, che pertanto per la mandante, in quanto assuntore di lavori scorporabili (di cui alla categoria OS14), è limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza (ferma restando la responsabilità solidale della mandataria);
d) fare tutto quant'altro si rendesse opportuno e/o necessario per l'espletamento del presente incarico, con la diligenza del mandatario e pertanto tenendo debito conto degli interessi della mandante, nonchè informandola e coinvolgendola su tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione contrattuale;
e) dichiarare che la presente associazione temporanea di imprese si scioglierà, automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:
1) con l'approvazione del certificato di collaudo e con la liquidazione di tutte le pendenze relative al lavoro affidato all'associazione;
2) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento e relative ai rapporti intercorsi tra la presente associazione e la stazione appaltante.
Precisano inoltre le Imprese, come sopra costituite, che tutti i mandati emessi dalla stazione appaltante devono essere incassati con firma dell'impresa mandataria.
La responsabilità e gli obblighi delle imprese raggruppate, mandante e mandataria, verso l'Ente appaltante, si intendono in tutto e per tutto regolate dalla normativa vigente in materia.
Ai fini della regolamentazione dei rapporti interni tra le imprese costituite e della conseguenziale delimitazione dei poteri rappresentativi connessi all'impresa mandataria e quindi al suo legale rappresentante, si pattuisce:
- che ciascuna impresa concorrerà, proporzionalmente alla ripartizione degli importi di lavoro, a tutte le spese necessarie per i servizi di comune interesse nonchè agli eventuali ulteriori oneri comuni;
- che l'impegno reciprocamente assunto dalle imprese si intende irrevocabile con la sottoscrizione del presente atto, per cui viene convenuta nei confronti dell'Ente appaltante l'inefficacia della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa.
Il presente mandato, conferito anche nell'interesse della mandataria, si intende gratuito ma con obbligo di rendiconto; il medesimo mandato è, inoltre, come sopra precisato, irrevocabile e conferisce alla mandataria, anche se non espressamente enunciati, tutti i poteri di rappresentanza esclusiva previsti dalla normativa vigente in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparenti che lo approvano.

In parte scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio in un foglio per pagine quattro viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

Firmato: DISABATO Angelantonio - PARISI Andrea

CLEMENTE STIGLIANO Notaio Sigillo

Certifico io sottoscritto, Dott. Clemente STIGLIANO, Notaio in Altamura, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato digitale in vigenza fino al 17 luglio 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto «esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richiesta ad ogni effetto di legge».

Altamura, lì sette febbraio duemilaventiquattro, nel mio studio a Piazza Zanardelli n.19.

Firmato Digitalmente: Clemente STIGLIANO Notaio



CERTIFICO io sottoscritto Dottor FRANCESCO CIUCCARELLI, notaio alla sede di Fermo iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che la presente copia redatta su supporto cartaceo, è conforme alla copia autentica contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Clemente Stigliano di Bari, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione del programma *"esign"* ove risulta la vigenza (dal 17 luglio 2023 al 17 luglio 2026) del certificato di detta firma digitale di detto Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019.

Fermo, nel mio studio in via Speranza n.175, li ventisei marzo duemilaventiquattro.