

COMUNE DI FERMO

Non Repertorio n. 4/2024 del 29/01/2024

**OGGETTO: Contratto di appalto per GARA 20/2023 LAVORI DI ASFALTATURA ZONA INDUSTRIALE S. MARCO PALUDI-  
anno 2023.**

**Codice C.U.P. F67H23001090004, Codice C.I.G. A0260B9647.**

-----\*-----

L'anno Duemilaventiquattro (2024), il giorno nove (09) del mese di gennaio (01), con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023,

**TRA**

- il **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente dei Settori IV e V- Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 21 dell' 01/12/2023, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

**E**

- l'**Impresa "SOCAB COSTRUZIONI S.R.L."**, con sede a Porto San Giorgio (FM), in Via Andrea Costa n. 291, cap. 63822, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02220540443, nella persona dell'Amministratore Unico

Sig.ra Graziella Mancini, nata il 30/08/1957 a Macerata (MC),  
domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi denominata nel presente atto  
"Appaltatore", legittimata a questo atto in virtù dei poteri conferiti così  
come risulta dalla visura presso la C.C.I.A.A. delle Marche del  
14/11/2023, munita di firma digitale;

#### P R E M E S S O

- che il progetto in oggetto prevede l'intervento di asfaltatura delle corsie  
di marcia all'interno della zona industriale di San Marco alle Paludi –  
Via dell'Industria;

- che con atto di Giunta n. 187 del 20/06/2023 è stato approvato il  
progetto definitivo "Asfaltatura zona industriale S. Marco Paludi"  
annualità 2023 per l'importo di euro 150.000,00 da finanziarsi con  
mutuo;

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo  
nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità  
di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti  
amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento GARA 20/2023  
LAVORI DI ASFALTATURA ZONA INDUSTRIALE S. MARCO  
PALUDI- anno 2023.

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici,  
Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti  
in data 26/10/2023 n. 991, R.G.2611, è stato approvato il progetto  
esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici,  
Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti

del Comune di Fermo, in data 22/11/2023 n. 1073, R.G. 2900 è stato disposto l'affidamento efficace, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. 36/2023, dell'appalto in oggetto alla Ditta “**SOCAB COSTRUZIONI S.R.L.**” con un ribasso del 16,00% e per un importo complessivo pari ad Euro 105.241,27, (Euro centocinquemiladuecentoquarantuno/27), oltre IVA, e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 del D. Lgs. 36/2023, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 15.500,00;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 4.500,00;
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico” messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 14/11/2023 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica da Infocamere - Registro Imprese del 20/11/2023);
- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 07/05/2024);
- verifica condanne ai sensi art 94 del D. Lgs. 36/2023 (certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 14/11/2023 e 22/11/2023 numeri:

8396592/2023/R, 8614421/2023/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 15/11/2023 numero 8396750/2023/R);

- assenza dei procedimenti penali ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Fermo in data 19/12/2023);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 14/11/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema F.V.O.E. n. 10607085 del 14/11/2023: esito di posizione regolare);

- verifica della posizione regolare in merito alla Legge n. 68 del 12/03/1999, Legge sul diritto al lavoro dei disabili, certificato rilasciato dal centro per l'impiego di Fermo prot. n. 1424549 del 22.11.2023;

- che l'Appaltatore ha presentato in data 12/01/2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), le cui condizioni sono contenute all'art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data

12/01/2024 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che l'Appaltatore con nota del 12/01/2024 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 17- comma 9 - e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, in data 14/12/2023;

- che al presente appalto, trattandosi di procedura avviata dopo l'01/07/2023, si applica l'attuale Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **l'appalto relativo a "GARA 20/2023 LAVORI DI ASFALTATURA ZONA INDUSTRIALE S. MARCO PALUDI- anno 2023"**.

L'appalto viene affidato dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal

Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 26/10/2023 n. 991–R.G. 2611, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

#### ELABORATI AMMINISTRATIVI

1. RELAZIONE TECNICA;
2. QUADRO TECNICO ECONOMICO;
3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
4. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
5. ELENCO PREZZI;
6. CRONOPROGRAMMA;
7. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

#### TAVOLE GRAFICHE

TAV. 01 – Inquadramento Territoriale.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del

presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione l'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e per la parte tuttora vigente il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- l'**Elenco Prezzi Unitari (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;
- ai sensi dell'art. 18 – comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "C"**).

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo pari ad Euro 105.241,27, (Euro centocinquemiladuecentoquarantuno/27), oltre IVA e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 - del D. Lgs. 36/2023, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 15.500,00;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 4.500,00.

Art. 4 - **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 25 (venticinque) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 5 – **PENALI PER RITARDI**. Le penali dovute per il ritardato

adempimento sono calcolate in misura giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si rinvia al medesimo art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto per le altre disposizioni in merito alle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai successivi artt. 15 e 16 del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8- SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico si riserva la facoltà di subappaltare "OG3 nei limiti di legge".

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. Ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 è concessa all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio

dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 10 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad euro 20.000,00 come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12 - comma 1- dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 25 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del D. Lgs. 36/2023, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 11 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO. All'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto sono riportate le clausole di revisione dei prezzi, nel rispetto dell'art. 60 del D.

Lgs. 36/2023.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato con nota del 12/01/2024 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso: B.P.E.R. BANCA, Filiale di Porto San Giorgio (FM), Codice IBAN IT34W0538769661000002267794; comunicando altresì, le generalità e il D. Lgs. 36/2023 fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 - comma 12 – del D. Lgs. 36/2023, dell'allegato II.14 art. 6 del D. Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti; i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2055388 emessa l'11/01/2024 dalla Compagnia di Assicurazioni "REVO Insurance S.p.A.", Agenzia REVO UNDERWRITING" di Milano, per l'importo di Euro 5.262,06 (Euro cinquemiladuecentosessantadue/06), cauzione del 5% ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 nonché dall'art. 10 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, espressamente riportati negli artt. 20 e 51 del Capitolato

Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

**Art. 15 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.**

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI EDILI E AFFINI e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzi dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.

**Art. 16 - SICUREZZA.** L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al

rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 17 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 18 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto D. Lgs. 36/2023 comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 21 - SPESE E REGISTRAZIONE. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi

dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D. Lgs. 10 agosto 2018,

n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di

detto Regolamento.

Il presente contratto, formato da n. 15 pagine a video, viene sottoscritto

mediante firma digitale, unitamente agli allegati “A”, “B” e “C”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente dei Settori IV e V - Lavori

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti

e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Per l’Impresa “SOCAB COSTRUZIONI S.R.L.”,

l’Amministratore Unico Sig.ra Graziella Mancini (firmato digitalmente)