

**COMUNE DI FERMO**

Non Repertorio n. 16/2024 del 23/02/2024

**OGGETTO: Contratto di appalto per GARA S1/2024 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E ALLA DIREZIONE OPERATIVA, AI SENSI DELL'ART.41 DEL D.LGS. 36/2023 E DEGLI ALLEGATI I.7 ED I.13 per "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI RISALITA MECCANIZZATA - ASCENSORE VIA MAZZINI-GIRFALCO" COFINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE - D.G.R. N. 441 DEL 27/03/2023 – DECRETO N. 66/ITPC DEL 26/04/2023 – “bando pubblico per l’assegnazione di contributi ai comuni marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile”.**

**Codice C.U.P. F61J23000130006, Codice C.I.G. B036ACA7BA.**

-----\*-----

L'anno Duemilaventiquattro (2024), il giorno ventitre (23) del mese di febbraio (02), con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023,

**TRA**

**- il COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale**

e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente dei Settori IV e V- Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 21 dell' 01/12/2023, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

#### **E**

- **la Società “INGTEAM SRL”**, con sede ad Ascoli Piceno (AP) in Via dei Sabini n. 25, Cap. 63100 Cod. Fisc. e P.IVA 02522690441, nella persona dell'Amministratore Unico Arch. Alessio Marini, nato il 30.09.1978 a Ascoli Piceno (AP), domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto “Appaltatore”, legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti così come risulta dalla visura presso la C.C.I.A.A. delle Marche dell'01.02.2024, munito di firma digitale;

#### **P R E M E S S O**

- che con Decreto del Direttore del Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile della Regione Marche n.66 del 26/04/2023 “Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile - Annualità 2024” è stato approvato ed emanato in attuazione della D.G.R. n. 441 del 27/03/2023, il “Bando pubblico per l'assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile -

	Annualità 2024”;	
	- che con Determinazione Dirigenziale n. 566 del 19.06.2023 R.G. 1487	
	è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento	
	di cui all’oggetto;	
	- che con Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 27.06.2023 è stato	
	approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per	
	intervento “Lavori di realizzazione di sistema di risalita meccanizzata	
	Ascensore via Mazzini – Girfalco” per l’importo complessivo di €	
	1.675.000,00 ai fini della candidabilità al bando regionale “Bando	
	pubblico per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la	
	costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della	
	mobilità sostenibile - Annualità 2024”;	
	- che con nota prot. 40573 del 30/06/2023 il Comune di Fermo ha	
	trasmesso la domanda di partecipazione al bando regionale con i relativi	
	allegati;	
	- che con Decreto del direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e	
	protezione civile della Regione Marche n.122 del 27/07/2023 è stata	
	approvata la graduatoria relativa ai progetti presentati per il “Bando	
	pubblico per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la	
	costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della	
	mobilità sostenibile - Annualità 2024”, nella quale il Comune di Fermo	
	risulta al terzo posto, risultando assegnatario del finanziamento, come da	
	comunicazione trasmessa a mezzo PEC e acquisita al protocollo;	
	- che con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 48508 del 03/08/2023,	
	il Direttore del Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile	

della Regione Marche ha comunicato la finanziabilità del progetto, come da Decreto del direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile della Regione Marche n.122 del 27/07/2023, richiamando inoltre gli obblighi dei beneficiari del finanziamento di cui all'art.15 del Bando, "fra i quali l'obbligo di:

*- trasmettere alla Regione Marche la Determina o la Delibera attestante lo stanziamento delle risorse a copertura della quota di cofinanziamento minimo del 10%, a carico dello stesso Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile di concessione del contributo;*

*- previa approvazione del Progetto Esecutivo, espletare le procedure di appalto e di affidamento dei lavori, da certificare con apposito verbale di consegna lavori, entro 300 (trecento) giorni dalla pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo, A PENA DELLA REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO;*

*- portare a termine l'intervento proposto, collaudare lo stesso ed inoltrare la rendicontazione finale alla Regione Marche entro il 31/12/2024;*

*- sostenere tutte le spese di manutenzione ed esercizio dell'infrastruttura oggetto di contributo regionale nonché sostenere tutte le spese relative alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale ad essa connesso;*

*- indicare in tutti gli atti e/o tabelle relativi all'intervento oggetto*

		<i>di contributo regionale e sulle targhe permanenti apposte</i>
		<i>sull'impianto, da realizzare a propria cura, la dicitura</i>
		<i>"Finanziato dalla Regione Marche";</i>
		<i>- coinvolgere le Autorità regionali alla manifestazione di</i>
		<i>inaugurazione dell'intervento.";</i>
		- che con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 08/08/2023 è stato
		accettato il contributo Regionale previsto dal "Bando Regione Marche
		per l'assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la costruzione
		di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile
		- Annualità 2024", pari ad € 1.333.333,33, concesso con Decreto n. 122
		del 27/07/2023 del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e
		Protezione Civile, ed è stata attestata la copertura finanziaria del
		cofinanziamento a carico dell'Ente di € 341.666,97, pari al 20,40% del
		costo dell'intervento;
		- che con Decreto del direttore del dipartimento infrastrutture, territorio e
		protezione civile della Regione Marche n.148 del 14/09/2023 sono stati
		individuati i comuni beneficiari dei contributi previsti dal Bando, tra i
		quali risulta anche il Comune di Fermo;
		- che con nota acquisita al protocollo dell'ente n. 456341 del 15/09/2023,
		il Responsabile del Procedimento del Dipartimento infrastrutture,
		territorio e protezione civile della Regione Marche ha trasmesso il
		Decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e
		Protezione Civile n. 148 del 14/09/2023;
		- che nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 82 del 21.09.2023
		è stato pubblicato il Decreto del Direttore del Dipartimento Infrastrutture,

Territorio e Protezione Civile n. 148 del 14/09/2023, e la data di pubblicazione è quella da cui decorrono i termini previsti nel bando;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 01/02/2024 n. 43, R.G. 227 è stato disposto l'affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 17 – comma 5 – del D. Lgs. 36/2023, alla società “INGTEAM SRL” di Ascoli Piceno (AP), alle condizioni riportate nell'offerta ricevuta nella piattaforma telematica in data 30.01.2024, protocollo assegnato dalla piattaforma n. 2748871 e delle prestazioni descritte e dettagliate nel documento “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)”, con un ribasso dello 0,53% sull'importo a base d'offerta, per l'esecuzione della prestazione, per un'offerta economica di Euro 139.257,15, (Euro centotrentanovemiladuecentocinquantesette/15), oltre c.i. 4% e iva 22%;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio in relazione all'urgenza dell'affidamento e mediante il “Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico 2.0” messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso, come risulta da documentazione in atti;

- che l'affidatario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità

all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'affidatario ha provveduto ad indicare, in sede di offerta, con nota

del 30.01.2024 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare

le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che al presente appalto, trattandosi di procedura avviata dopo

l'01/07/2023, si applica l'attuale Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs.

31 marzo 2023, n. 36;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **l'appalto relativo a "GARA n. S1/2024 SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI ALLA REVISIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E ALLA DIREZIONE OPERATIVA, AI SENSI DELL'ART.41 DEL D.LGS. 36/2023 E DEGLI ALLEGATI I.7 ED I.13 per "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI RISALITA MECCANIZZATA - ASCENSORE VIA MAZZINI-**

**GIRFALCO” COFINANZIATO DALLA REGIONE MARCHE -**

D.G.R. N. 441 DEL 27/03/2023 – DECRETO N. 66/ITPC DEL

26/04/2023 – “bando pubblico per l’assegnazione di contributi ai comuni

marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a

favore della mobilità sostenibile”.

Il Committente conferisce all’affidatario, che accetta, l’incarico relativo

alle prestazioni professionali in oggetto così come dettagliate

nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi

all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016)” (**Allegato “A”**).

L’appalto viene concesso dal committente ed accettato dall’affidatario

sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti

dallo studio di fattibilità tecnico-economica e dalle previsioni degli

elaborati, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del

27.06.2023, oltre che dalla documentazione allegata alla candidatura del

progetto al finanziamento regionale, che l’affidatario dichiara di

conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che gli elaborati dello

studio di fattibilità tecnico-economica approvato, sottoscritti digitalmente

dalle parti e conservati digitalmente, sono:

- 00 D00 ELENCO ELABORATI A4;

- 01 D01 RELAZIONE GENERALE A4;

- 02 D02 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA A4;

- 03 D03 INQUADRAMENTO URBANISTICO A1;

- 04 D04 STATO DI FATTO – Piante, sezioni, prospetti A4-A3;

	- 05 D05 STATO DI PROGETTO – Piante, sezioni, prospetti A4-A3;	
	- 06 D06 STATO DI PROGETTO – Materiali e finiture, viste tridimensionali, fotomontaggi;	
	- A4-A3 07 D07 ACCESSIBILITA' E PERCORSI DELLA MOBILITA' LENTA NEL CENTRO STORICO E INTEGRAZIONE CON SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PARCHEGGI A3;	
	- D08 PRIME INDICAZIONI E MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO A4;	
	- 09 D09 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA A4;	
	- 10 D10 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO A4;	
	- 11 D11 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A4;	
	- 12 D12 CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE A4;	
	- 13 D13 PIANO PER LA GESTIONE DELL'OPERA A4;	
	- INDAGINE GEOLOGICA – aggiornamento Giugno 2023.	
	Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il seguente elaborato firmato digitalmente: “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016)” ( <b>Allegato “A”</b> ).	
	Art. 3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI	
	I corrispettivi riportati nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016)” sono ridotti dello 0,53% sulla base dell'offerta presentata dall’affidatario ed ammontano complessivamente a € <b>139.257,15, (diconsi euro centotrentanovemiladuecentocinquantasette/15)</b> .	
	Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed	

IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 4 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 120 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il Committente si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente, inoltre, si impegna a:

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione di fattibilità/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;

- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

	- a garantire su richiesta dell'affidatario e sotto la propria responsabilità,	
	il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione,	
	per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario	
	potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per	
	l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni.	
	Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO. Per le prestazioni di	
	carattere progettuale, l'affidatario si impegna a introdurre tutte le	
	modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il	
	progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni	
	previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase	
	progettuale e alla verifica e validazione della stessa, senza che ciò dia	
	diritto a speciali o maggiori compensi.	
	L'affidatario accetta espressamente che tutte le spese sono conglobate in	
	forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro	
	rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli	
	eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel	
	periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque	
	genere.	
	Gli elaborati progettuali devono essere forniti in n. 1 (una) copia cartacea	
	firmata in originale, oltre a quelle necessarie per l'acquisizione di	
	pareri/nullosta degli Enti preposti, nonché produrre una copia degli	
	elaborati su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il	
	formato richiesto dall'Ente committente.	
	Qualora il progetto dovesse essere redatto mediante BIM, il modello	
	dovrà essere consegnato all'atto della consegna degli elaborati.	

L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

L'affidatario nelle fasi di progettazione ed esecuzione è tenuto al rispetto delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico allegate e per la fase di progettazione a seguire gli indirizzi individuati nel DIP alla documentazione di richiesta di offerta.

Art. 7 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'affidatario possa essere sollevata eccezione di

sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo.

L'affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 8 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE. L'affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, si impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

- progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs 36/23: gg 30 (trenta) a decorrere dal verbale di consegna in via d'urgenza del 07.02.2024;

- progettazione esecutiva: gg. 15 (quindici) dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Per le prestazioni legate alla fase esecutiva le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. dei lavori e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) i giorni sono solari consecutivi;

b) per le prestazioni afferenti alle fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio.

I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo dell'affidatario, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 121 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà

di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 9 – PENALI. Qualora l'affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 8, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'affidatario, verrà applicata una penale del 1‰ (unopermille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta.

Art. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO. I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi

professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1 - Per tutte le attività, il pagamento avverrà, dedotta la quota parte dell'anticipazione, ove richiesta, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg.

2 - Il compenso sarà liquidato in proporzione all'ammontare degli importi dei servizi affidati, in quattro acconti:

- Primo acconto ad avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

- Secondo acconto ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

- 50% in acconto della quota relativa alla fase esecutiva, quando l'importo dei SAL raggiungeranno il 50% dell'importo del contratto;

- 50% a saldo di tutte le competenze della quota relativa alla fase esecutiva, avverrà all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/CRE.

Stante l'entità dell'importo contrattuale, non viene riconosciuto alcun premio di accelerazione.

Art. 12 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'affidatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il professionista ha comunicato, con nota del 30.01.2024, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto, acceso presso la “Banca Intesa San Paolo” – Filiale di Ascoli Piceno, Codice IBAN: IT55Q0306913507100000014100, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'affidatario provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il codice CIG da utilizzare per l'esecuzione del contratto è il CIG **B036ACA7BA.**

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha

prodotto all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria n. 440385762 emessa in data 22.02.2024 dalla Compagnia di Assicurazioni "Generali Italia S.p.A.", Agenzia di Ascoli Piceno (AP), per l'importo di € 6.962,85 cauzione del 5% ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE. E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in

essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario. In tale ultimo caso compete all'affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 15 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 – IMPEGNO DELL’AFFIDATARIO ALL’OSSERVANZA

DELL’ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L’affidatario si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DELL’AFFIDATARIO. A tutti gli effetti del presente contratto l’affidatario elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’affidatario, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente all’affidatario.

Art. 19 - SPESE E REGISTRAZIONE. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Professionista ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.

n. 131/1986.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Il presente contratto, formato da n. 21 pagine a video, viene sottoscritto mediante firma digitale, unitamente all’Allegato “A”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Dirigente dei Settori IV e V- Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L’AFFIDATARIO: Per la Società “INGTEAM S.R.L.” – l’Amministratore unico e Legale rappresentante, Arch. Alessio Marini – (firmato digitalmente)