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C O M U N E     D I      F  E  R  M  O 

      Repertorio n. 1712/2023 del 20/12/2023 

OGGETTO: Contratto di appalto GARA 40/2022/AI - APPALTO 

INTEGRATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED 

ESECUZIONE LAVORI “PINQUA - PNRR Progetto di 

Riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato "HUBitare. 

VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO SOSTENIBILE." 

INTERVENTO 732 – REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI DI 

HOUSING SOCIALE”. Finanziamento Decreto MIMS n. 383 del 7 

Ottobre 2021, inserito nella Missione 5, Componente 2, Investimento 

2.3 del PNRR. 

Codice C.U.P. F64E21000240001 - Codice C.I.G. 9570127E9F. 

REPUBBLICA  ITALIANA 

---==*==--- 

L'anno Duemilaventitre (2023), il giorno venti (20) del mese di dicembre 

(12) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO 

VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale 

abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa 

nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti: 

- COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e 

partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, 

nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente dei Settori IV e V - Lavori 

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti 

e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 21 dell’01/12/2023, 
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ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il 

Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente 

atto "Stazione Appaltante o Committente"; 

- Impresa “COSTRUZIONI VITALE S.R.L.” con sede a Caivano 

(NA), in Via De Cesare n. 36, cap. 80023, Codice Fiscale e P.IVA n. 

03931011211, MANDATARIA – CAPOGRUPPO in Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese (R.T.I.) con la MANDANTE: 

- Impresa “EREDI PACI GERARDO S.R.L.” con sede a Corridonia 

(MC), in Via E. Mattei n. 118, cap. 62010, Codice Fiscale e Partita IVA 

01096690431;  

nella persona dell’Amministratore Unico dell’Impresa “COSTRUZIONI 

VITALE S.R.L.” Mandataria, Sig. Vitale Carmine, nato il 23/06/1972 a 

Napoli (NA), munito di firma digitale, domiciliato presso la Società, 

d’ora innanzi denominato nel presente atto “Appaltatore”, legittimato a 

questo atto in virtù dei poteri conferiti dall’atto di costituzione in 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese a rogito del Notaio Dott. 

Michele Gentilucci, Notaio in Morrovalle, iscritto nel Collegio Notarile 

dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, Rep. n. 51548 Raccolta n. 

20935 dell’08 settembre 2023, registrato a Macerata il 28/09/2023 al n. 

7801, Serie 1T, contenente il conferimento di mandato collettivo 

speciale, gratuito e irrevocabile, e relativa procura (Allegato “A”) in 

copia conforme all’originale in formato digitale. 

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io 

Segretario Generale rogante sono personalmente certo. 

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, 
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previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei 

testimoni. 

P R E M E S S O 

RICHIAMATI: 

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia 

dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 

2021; 

- in particolare la misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma 

innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del PNRR prevede di 

“realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e 

riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione 

all’innovazione verde e alla sostenibilità”; 

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure”; 

- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 

relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna 

Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti 

milestone e target;  

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi 
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ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo 

(DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della 

Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” 

a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;  

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del 

contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di 

parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;  

- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli 

obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 

PREMESSO: 

- che con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibile (MIMS) n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento 

del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare è stato 

approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento tra i quali 

rientra il progetto “HUBitare. Villaggio dell’abitare inclusivo e 

sostenibile” Progetto di riqualificazione dell’area Ex Conceria - 

beneficiario Comune di Fermo, per un importo di € 15.000.000,00 e che 

con il medesimo Decreto il Programma è stato inserito nella Missione 5 

Componente 2 Investimento 2.3 – PNRR; 

- che gli interventi che si prevedono di realizzare sono complessivamente 

dieci di cui otto relativi alla realizzazione di opere e due relativi al 

sociale; 

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo 

nell’ambito del quale è ricompreso l’intervento in oggetto e la modalità 
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di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti 

amministrativi posti in essere dall’Ente per l’affidamento dell’APPALTO 

GARA 40/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI “PINQUA - 

PNRR Progetto di Riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato 

"HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO 

SOSTENIBILE." INTERVENTO 732 – REALIZZAZIONE DI 

APPARTAMENTI DI HOUSING SOCIALE. Finanziamento Decreto 

MIMS n. 383 del 7 Ottobre 2021, inserito nella Missione 5, Componente 

2, Investimento 2.3 del PNRR; 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 464 del 22/12/2022 è 

stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per il Pinqua - 

PNRR Progetto di Riqualificazione dell'area Ex Conceria denominato 

"HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE INCLUSIVO 

SOSTENIBILE." INTERVENTO 732 - REALIZZAZIONE DI 

APPARTAMENTI DI HOUSING SOCIALE. Finanziamento Decreto 

MIMS n. 383 del 7 Ottobre 2021, inserito nella Missione 5, Componente 

2, Investimento 2.3 del PNRR; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, 

Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 

del Comune di Fermo in data 30/12/2022 n. 1247, R.G. 3379 è stato 

stabilito di avviare una procedura selettiva per l’individuazione 

dell’aggiudicatario del presente contratto, mediante procedura di appalto 

integrato ai sensi dell’art. 48 – comma 5 – del Decreto Legge  n. 77 del 

31 maggio 2021 convertito nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021, da 
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aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

- che in data 30/12/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-

procurement TUTTO GARE la procedura aperta per la gara in oggetto e 

si è proceduto con le pubblicazioni previste per gli appalti sotto soglia 

comunitaria; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 100 – R.G. 274 del 06/02/2023 

è stato stabilito di approvare il Disciplinare di gara n. 40/2022/AI 

rettificato, in sostituzione di quello approvato con Determinazione 

Dirigenziale n. 1247, R.G. 3379, del 30/12/2022; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 118 – R.G. 306 dell’08/02/2023 

è stato stabilito di prorogare i termini indicati nel BANDO DI GARA e 

nel DISCIPLINARE DI GARA RETTIFICATO relativi all’appalto in 

oggetto; 

- che l’avviso di proroga è stato pubblicato secondo le modalità previste 

per gli appalti sotto soglia comunitaria; 

- che entro il termine prorogato, fissato per le ore 13:00 del giorno 

06/03/2023, sono pervenute nella piattaforma TUTTO GARE le buste di 

n. 2 operatori economici; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, 

Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 

del Comune di Fermo, in data 03/07/2023 n. 634, R.G. 1645, è stata 

disposta l’aggiudicazione dell'appalto in oggetto al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese da costituire tra la ditta “COSTRUZIONI 

VITALE S.R.L.” di Caivano (NA) (MANDATARIA) e la ditta “EREDI 
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PACI GERARDO S.R.L.” di Corridonia (MC) (MANDANTE), con un 

punteggio totale dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

100,00/100 e un ribasso offerto del 18,914%, per un importo di 

aggiudicazione di € 4.257.833,72 oltre iva, di cui € 445.112,46 per oneri 

di sicurezza, così ripartito: 

1 - Lavori a corpo: € 3.562.832,62; 

2 - Sicurezza speciale (SS) da PSC e oneri sicurezza inclusa non soggetti 

a ribasso: € 445.112,46; 

Importo totale lavori (1+2): € 4.007.945,08; 

3 - Corrispettivi per la progettazione (P): € 249.888,64; 

3.1 - a. Progettazione definitiva (PD): € 128.103,60; 

3.2 - b. Progettazione esecutiva (PE): € 121.785,03; 

T - Importo totale appalto (1+2+3): € 4.257.833,72; 

- che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire tra la ditta 

“COSTRUZIONI VITALE S.R.L.” di Caivano (NA) (MANDATARIA) 

e la ditta “EREDI PACI GERARDO S.R.L.” di Corridonia (MC) 

(MANDANTE) ha indicato in sede di gara i seguenti nominativi dei 

progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di 

ingegneria, richiesti al p.to 17.2 del Disciplinare, di cui intende avvalersi: 

- ARCH. MICHELE SCHIAVONI (Mandatario – Capogruppo); 

- ARCH. MARCO GAUDENZI (Mandante);  

- ARCH. LUCA FERRETTI (Mandante); 

- ARCH. GIULIA GAUDENZI (Mandante); 

- STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ANGELETTI ANTOLINI 

(Mandante);  
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- ING. MASSIMILIANO MARCOLINI (Mandante); 

- ING. GIORGIO BAIONI (Mandante); 

- P.I. PAOLO PIERMARINI (Mandante); 

- Giovane Professionista: ING. DALJIT SINGH; 

e che gli stessi, in sede di gara, hanno dichiarato di costituirsi in 

Raggruppamento Temporaneo cui all’art. 46 comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 lettera e), specificando le quote di partecipazione e le prestazioni 

che verranno eseguite da ciascuno; 

- che lo stesso R.T.I. tra “COSTRUZIONI VITALE S.R.L.” e “EREDI 

PACI GERARDO S.R.L.” ha specificato in sede di offerta, ai sensi 

dell’art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:  

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 1.694.237,38; 

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell’offerta, sono pari ad 

€ 23.992,14; 

- che, trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, la Mandataria e 

la Mandante hanno dichiarato nella domanda di partecipazione: 

“- ai sensi dell’art. 47 comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 

77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli 

appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC di riservare, in caso di 

aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse 

all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)”; 

e hanno dichiarato inoltre: 
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“- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68”; 

- la Mandataria, inoltre, in quanto operatore economico che occupa oltre 

50 dipendenti, ai sensi dell’art. 47 - comma 2 - del Decreto Legge 313 

maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, ha allegato alla documentazione amministrativa copia 

dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi 

dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con 

attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere 

Regionale di Parità; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, 

Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 

del Comune di Fermo, in data 15/11/2023 n. 1040, R.G. 2794, è stato 

dato atto che l’aggiudicazione, adottata con determinazione in data  

03/07/2023 n. 634, R.G. 1645, nei confronti del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese formato dalla ditta “COSTRUZIONI VITALE 

S.R.L.” con sede a Caivano (NA) - MANDATARIA, e dalla ditta 

“EREDI PACI GERARDO S.R.L.” con sede a Corridonia (MC) - 

MANDANTE è divenuta efficace a seguito dell’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e 

che ai fini della comunicazione antimafia la determinazione e gli atti 

conseguenti (compreso il presente contratto di appalto) sono sottoposti a 

condizione risolutiva, come stabilito dall’art. 88, comma 4 bis - del D.lgs. 

159/2011, essendo decorso il termine di cui all’art. 88, comma 4 del 
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D.lgs. n. 159/2011 per l’operatore economico mandatario e per un 

professionista indicato; 

- che con scrittura privata autenticata, Rep. 9384 Raccolta 7122 del 

26/07/2023, registrata a Macerata in data 28/07/2023 al n. 6314 Serie 1T, 

dal Notaio Dott. Alessandro Alessandrini Calisti, Notaio in Macerata, 

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e 

Camerino, firmata digitalmente, è stato costituito il Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D. 

Lgs.50/2016 lettera e), contenente mandato collettivo speciale con 

rappresentanza e relativa procura speciale, tra progettisti esterni per lo 

svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, indicati 

dall’Operatore Economico in sede di gara “Allegato B”, così composto: 

- Arch. MICHELE SCHIAVONI - CAPOGRUPPO MANDATARIO, 

nato a Treia (MC) l'8 agosto 1976, residente a Treia (MC) in Contrada 

Vallonica n. 11, C.F.: SCHMHL76M08L366O; 

- Arch. MARCO GAUDENZI – MANDANTE, nato a Pesaro (PU) il 

17 dicembre 1949, residente a Tavullia (PU) in via Cava della Rena n. 

34, C.F.: GDNMRC49T17G479X; 

- Arch. LUCA FERRETTI – MANDANTE, nato a Cattolica (RN) il 10 

gennaio 1990, residente a Cattolica (RN) in via Marconi n. 52, C.F.: 

FRRLCU90A10C357Z; 

- Arch. GIULIA GAUDENZI – MANDANTE, nata a Cattolica (RN) il 

16 febbraio 1985, residente a Pesaro (PU) in via Picciola n. 30, C.F.: 

GDNGLI85B56C357B; 

- Ing. MICHELE ANGELETTI – MANDANTE, nato a Macerata 
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(MC) il 05 giugno 1982, residente a Macerata (MC) in Via Fonte della 

Quercia n. 1/B, C.F.: NGLMHL82H05E783Bil quale interviene al 

presente atto non in proprio ma quale associato e rappresentante legale 

dello “STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ANGELETTI 

ANTOLINI”, con sede a Macerata, Via Benedetto Croce n. 10, C.F. e 

P.IVA 02047090432; 

- Ing. MASSIMILIANO MARCOLINI – MANDANTE, nato a Treia 

(MC) il 27 gennaio 1982, residente a Morrovalle (MC), in contrada 

Petrocca Santa Lucia n. 36, C.F.: MRCMSM82A27L366A; 

- Ing. GIORGIO BAIONI – MANDANTE, nato a Macerata (MC) il 21 

giugno 1983, residente a Macerata (MC) in via Urbino n. 40, C.F.: 

BNAGRG83H21E783H, 

- P.I. PAOLO PIERMARINI – MANDANTE, nato a Macerata (MC) il 

09 luglio 1976, residente a Macerata (MC) in via Liviabella n. 24, C.F.: 

PRMPLA76L09E783L; 

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato 

d’ufficio e mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” 

messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla 

A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il 

possesso in capo al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente 

atto e l’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso: 

- per la Ditta “COSTRUZIONI VITALE S.R.L.” - MANDATARIA: 

- richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 

159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale 
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Antimafia PR_NAUTG_Ingresso_0252088_20230807 in data 

07/08/2023, risultante ancora in istruttoria, per la quale è decorso il 

termine previsto dall’ art.  88, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli (come da visura ordinaria del 

04/08/2023 e documento di verifica di autocertificazione dei dati 

dichiarati dall’appaltatore, estratto per via telematica dal Registro 

Imprese-Infocamere dell’08/08/2023); 

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 03/02/2024); 

- verifica di condanne ai sensi all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 

(certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 07/09/2023 numeri: 

6501723/2023/R, 6501884/2023/R e in data 08/09/2023 numero: 

6519918/2023/R; certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato in data 09/08/2023 numero 5546010/2023/R);  

- richiesta di verifica dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 80, comma 

1 del D.lgs. n. 50/2016 (dal RE.GE. dell’Ufficio Carichi Pendenti di 

Napoli Nord, prot. n. 64663 del 17/10/2023, per la quale è decorso il 

termine previsto per il silenzio-assenso); 

- verifica di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto 

presso l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall’A.N.AC. in data 

08/08/2023); 

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema 

informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante 

sistema F.V.O.E. n. 9854543 dell’08/08/2023: esito di posizione 

regolare); 

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il sistema 



  

 13 

informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale 

dell’Agenzia delle Entrate “Direzione Provinciale I di Napoli – Ufficio 

Territoriale di Casoria” prot. n.  AGEDP1NA_238888_2023_1928 del 

31/10/2023); 

- verifica della posizione in merito alla Legge n. 68 del 12/03/1999, 

Legge sul diritto al lavoro dei disabili, certificato rilasciato dall’ “Ufficio 

Collocamento Mirato Napoli - Giunta Regionale della Campania – 

Direzione Generale per l’istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche 

giovanili – UOD STP di Napoli” in data 31/10/2023; 

- per la Ditta “EREDI PACI GERARDO S.R.L.” – MANDANTE: 

- comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, 

effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia 

PR_MCUTG_Ingresso_0051195_20230807 in data 25/09/2023; 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 

04/08/2023 e documento di verifica di autocertificazione dei dati 

dichiarati dall’appaltatore, estratto per via telematica dal Registro 

Imprese – Infocamere del 08/08/2023); 

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 31/01/2024); 

- assenza di condanne ai sensi all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 

(certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 07/09/2023 numeri: 

6502026/2023/R, 6502028/2023/R e 6502086/2023/R; certificato 

dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 

09/08/2023 numero 5546908/2023/R);  

- assenza dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. 

n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell’Ufficio Carichi Pendenti di 
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Macerata in data 19/10/2023); 

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto 

presso l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall’A.N.AC. in data 

08/08/2023); 

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema 

informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante 

sistema F.V.O.E. n. 9854762 dell’08/08/2023: esito di posizione 

regolare); 

- verifica di carichi non definitivamente accertati presso il sistema 

informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale 

dell’Agenzia delle Entrate di Macerata prot. AGEDP-

MC_113635_2023_1877 DEL 07/12/2023); 

- verifica della posizione in merito alla Legge n. 68 del 12/03/1999, 

Legge sul diritto al lavoro dei disabili, certificato rilasciato dal “Centro 

per l’impiego di Macerata – Giunta Regione Marche – Dipartimento 

Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione – Settore Servizi per 

l’Impiego e politiche del lavoro” in data 17/10/2023; 

- che, parimenti, nei confronti dei progettisti esterni per lo svolgimento di 

servizi di architettura e di ingegneria, indicati dall’Operatore Economico 

in sede di gara, costituiti in R.T.P., ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D. 

Lgs.50/2016 lettera e), è stata effettuata la verifica del possesso dei 

requisiti di carattere speciale e generale, come risulta da documentazione 

in atti; 

- che la Mandataria e la Mandante hanno presentato rispettivamente con 

nota del 04/12/2023 e con nota del 28/11/2023 la dichiarazione, ai sensi 
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dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, circa la 

composizione societaria; 

- che la Mandataria ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la 

“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità 

all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in 

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), le cui condizioni sono contenute all’art. 

60 del Capitolato Speciale d’Appalto;  

- che la Mandataria e la Mandante, rispettivamente con nota del 

04/12/2023 e con nota del 22/11/2023, hanno comunicato di aver assolto 

agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 90, 

comma 9 e dell’Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto 

dall’art. 40 del Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che al presente appalto ai sensi della disposizione transitoria di cui 

all’art. 226 - comma 2 - del D.L.gs. 36/2023, trattandosi di procedura 

avviata prima dell’01/07/2023, si applica il precedente Codice dei 

Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016; si applica, altresì, la disciplina 

specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR; 

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale 

contratto la reciproca volontà di obbligarsi; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la 

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente 

contratto. 

Art. 2 - OGGETTO DELL’ APPALTO. La Stazione Appaltante affida 

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto GARA 



  

 16 

40/2022/AI - APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA, ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI 

“PINQUA - PNRR Progetto di Riqualificazione dell'area Ex 

Conceria denominato "HUBitare. VILLAGGIO DELL'ABITARE 

INCLUSIVO SOSTENIBILE." INTERVENTO 732 – 

REALIZZAZIONE DI APPARTAMENTI DI HOUSING 

SOCIALE. Finanziamento Decreto MIMS n. 383 del 7 Ottobre 2021, 

inserito nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 del PNRR. 

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in 

premessa citati, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, l'appalto 

per: 

- il progetto definitivo; 

- il progetto esecutivo; 

- esecuzione dei lavori. 

L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore 

sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle 

modalità di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte 

integrante del progetto posto a base di gara approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 464 del 22/12/2022, che l'appaltatore dichiara di 

conoscere, nonché dall’offerta tecnica ed economica, presentate in sede 

di gara, sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; 

elenco elaborati:  

Elenco elaborati PROGETTO ARCHITETTONICO e 

STRUTTURALE: 

- Elab 00_bis_ MasterPlan di progetto; 
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- Elaborato 0.1_bis_Relazione Generale; 

- Elaborato 0.2_bis_Relazione Tecnica; 

- Elaborato 0.3_bis_ Verifica invarianza Idraulica_Planimetria 

generale_scala 1:200; 

- Elaborato 0.4_bis.1: Relazione di sostenibilità dell’opera; 

- Elab 05_ Inquadramento generale_Rilievo planimetrico e stato di 

consistenza delle opere interferenti nell’immediato intorno dell’opera da 

progettare_scala 1:500; 

- Elab 06_bis_ Inquadramento urbanistico - Progetto Architettonico 

_Planimetria generale stato di progetto stralci urbanistici e parametri 

urbanistici_ scala 1/500; 

- Elab 07_bis_Computo estimativo dell’opera (architettonico, strutturale, 

impiantistico) 

- Elab 08_bis_ Quadro economico di progetto; 

- Elab 09_bis_ Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi; 

- Elab 10_ bis_Incidenza della Manodopera; 

- Elab 11_bis_ Incidenza della Sicurezza; 

- Elab 12_bis_ Prime indicazioni per la stesura del piano di sicurezza e di 

coordinamento; 

- Elab 13_bis_Cronoprogramma, 

- Elab 14_Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

- Elab 15_bis.1_ Progetto Architettonico_ Capitolato speciale d’appalto; 

- Elab 15_bis.1_ Progetto Architettonico_ Allegato _CSA Calcolo 

Parcelle; 

- Elab 15.1_bis.1_ Progetto Architettonico _ Schema di contratto 
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- Elab 16_ Elaborati grafici progetto architettonico: 

- Elab.16.1_ Progetto Architettonico_ Planimetria di progetto con 

indicazione dei distacchi_ scala 1:100; 

- Elab.16.2_ Progetto Architettonico_ Calcolo superficie totale e volume 

totale di progetto_scala 1:100; 

- Elab.16.3_ Progetto Architettonico_Piante con indicazione dello 

schema strutturale_scala 1:100; 

- Elab.16.3.1_ Progetto Architettonico_Soluzioni distributive con 

indicazione delle soluzioni di arredo 1:100; 

- Elab.16.4_ Progetto Architettonico_Prospetti e sezioni _scala 1:100; 

- Elab.16.5_ Progetto Architettonico_ Schemi tipologici di progetto con 

riferimento alle tipologie residenziali previste_scala 1:200; 

- Elab.16.5.1_Progetto Architettonico_Planimetria sistemazioni 

esterne_scala 1:100; 

- Elab.16.6_ Progetto Architettonico_ Rendering di progetto; 

- Elab 17_Elaborati progetto strutturale: 

- Elab.17.1_ Progetto Strutturale_ Relazione tecnico illustrativa; 

- Elab-17.2_ Progetto Strutturale_ Relazione di calcolo; 

- Elab.17.3_ Progetto Strutturale_ Relazione geotecnica e sulle 

fondazioni; 

- Elab.17.4_ Progetto Strutturale_ Relazione sui materiali; 

- Elab.17.5_ Progetto Strutturale_ Piano di manutenzione delle opere 

strutturale; 

Elenco elaborati PROGETTO IMPIANTI: 

- Elab 18.1_ Relazione tecnica – impianti elettrici 
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- Elab 18.2_ Relazione tecnica – impianti meccanici 

- Elab 18.3_ Relazione tecnica – Legge 10-91: 

- 18.3.1_ Corpo A 

- 18.3.2_ Corpo B 

- Elab 18.4_ Attestati di prestazione energetica: 

- 18.4.1_ Corpo A 

- 18.4.2_ Corpo B 

- Elab 18.5_ Relazione acustica edilizia: 

- 18.5.1_ Corpo A 

- 18.5.2_ Corpo B 

- Elab 18.6_ Relazione criteri minimi ambientali CAM: 

- 18.6.1_ Corpo A 

- 18.6.2_ Corpo B 

- Elab 18.7_ Computo metrico estimativo 

- Elab 18.8_ Elenco prezzi ed eventuali analisi 

- Elab 18.9_ Incidenza manodopera 

- Elab 18.10_ Incidenza sicurezza 

- Elab 18.11_ Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue 

parti 

- Elab 18.12_ Impianti elettrici e speciali: 

- 18.12.1_ Piano terra 

- 18.12.2_ Piano primo 

- 18.12.3_ Piano secondo 

- 18.12.4_ Piano terzo 

- 18.12.5_ Piano copertura 
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- Elab 18.13_ Impianti meccanici: 

- 18.13.1_ Piano terra 

- 18.13.2_ Piano primo 

- 18.13.3_ Piano secondo 

- 18.13.4_ Piano terzo 

- 18.14_Dettaglio allacci utenze 

- 18.15_Dettaglio teleriscaldamento 

- 18.16_Disciplinare tecnico 

- Relazione geologica progetto FTE. 

L’offerta tecnica è composta dai seguenti documenti: 

- Criterio A (Servizi svolti e Allegato 1) dell’art. 18 del Disciplinare; 

- Criterio B (B1, B2, B3, B4, B5 e Allegato 2) dell’art. 18 del 

Disciplinare; 

- Criterio C (C1, C2, C3, C4 e Allegato C3) dell’art. 18 del Disciplinare; 

- Criterio D (D1) dell’art. 18 del Disciplinare. 

Le prestazioni professionali relative alla progettazione definitiva ed 

esecutiva dovranno essere svolte secondo le modalità previste e 

dettagliate nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi 

all’architettura e all’ingegneria (dm 17/06/2016)”. 

L’affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali 

previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio 

di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant 

Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione 

la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.  

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e 
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sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:  

- il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “C”), tale elaborato, 

allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del 

presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di 

accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per 

quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale 

d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49; 

- “Determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e 

all’ingegneria (dm 17/06/2016)” relativo alle prestazioni professionali 

(Allegato “D”). 

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipulato a 

corpo per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e alcuna 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e qualità dei 

lavori potrà essere invocata da nessuna delle parti contraenti. 

L’importo complessivo è pari ad € 4.257.833,72 (Euro 

quattromilioniduecentocinquantasettemilaottocentotrentatre/72) oltre iva, 

di cui € 445.112,46 (Euro quattrocentoquarantacinquemilacento-

dodici/46) per oneri di sicurezza, così ripartito: 

1 - Lavori a corpo: € 3.562.832,62; 

2 - Sicurezza speciale (SS) da PSC e oneri sicurezza inclusa non soggetti 

a ribasso: € 445.112,46; 

Importo totale lavori (1+2): € 4.007.945,08; 

3 - Corrispettivi per la progettazione (P): € 249.888,64; 

3.1 - a. Progettazione definitiva (PD): € 128.103,60; 
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3.2 - b. Progettazione esecutiva (PE): € 121.785,03; 

T - Importo totale appalto (1+2+3): € 4.257.833,72; 

- che lo stesso R.T.I. tra “COSTRUZIONI VITALE S.R.L.” e “EREDI 

PACI GERARDO S.R.L.” ha specificato in sede di offerta, ai sensi 

dell’art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:  

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 1.694.237,38; 

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell’offerta, sono pari ad 

€ 23.992,14. 

Art. 4 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

DEFINITIVO. Dopo la stipulazione del presente contratto, il 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ordina all’appaltatore, 

con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla 

progettazione definitiva. 

La progettazione definitiva di cui all'articolo 23, comma 7, del codice dei 

contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire l'acquisizione dei 

nulla osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati. 

La progettazione definitiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di giorni 50 (cinquanta) dalla 

consegna del servizio da parte del RUP. 

La progettazione definitiva è verificata entro giorni 30 (trenta) dalla sua 

presentazione da parte dell'appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole, è 

approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto di 

fattibilità tecnico economica posto a base di gara, entro i successivi 

giorni 30 (trenta). L'avvenuta approvazione è comunicata 
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tempestivamente all'appaltatore a cura del RUP. 

Il progetto definitivo deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri 

ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara, 

disciplinati dal DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 

2022 (in vigore dal 4 dicembre 2022) - Affidamento di servizi di 

progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. In particolare 

dovrà integrare per quanto compatibile con le norme di tutela dei beni 

architettonici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) “Codice dei 

beni culturali e del paesaggio” le specifiche tecniche di cui ai capitoli 

“2.3-Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale-urbanistico”, 

“2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche 

tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche 

progettuali relative al cantiere”. Il progettista deve dimostrare la 

conformità ai CAM attraverso la redazione della Relazione CAM, di cui 

all’art. “2.2.1-Relazione CAM” del DM 23 giugno 2022 n. 256, che 

illustra in che modo il progetto ha tenuto conto delle specifiche tecniche 

sopra citate. 

Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di progettazione 

definitiva, tutte le documentazioni necessarie per stabilire l’effettivo 

ottemperamento alle direttive concernenti i principi del DNSH europei. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto della FTE. Parimenti si rinvia all’art. 12 

del medesimo Capitolato per quanto riguarda l’approvazione del progetto 

definitivo. 

Art. 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
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ESECUTIVO. Dopo l'approvazione della progettazione definitiva, il 

RUP ordina all'appaltatore, con apposito provvedimento, di dare 

immediatamente inizio alla progettazione esecutiva.  

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione 

appaltante entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dal 

provvedimento emesso dal RUP. 

Il progetto esecutivo deve essere redatto nel rispetto dei seguenti criteri 

ambientali minimi (CAM), stabiliti nella documentazione di gara, 

disciplinati dal DM 23 giugno 2022 n. 256, G.U. n. 183 del 6 agosto 

2022 (in vigore dal 4 dicembre 2022). Il progettista deve dimostrare la 

conformità ai CAM attraverso la redazione della Relazione CAM, di cui 

all’art. “2.2.1-Relazione CAM” del DM 23 giugno 2022 n. 256, che 

illustra in che modo il progetto ha tenuto conto delle specifiche tecniche 

sopra citate. 

Oltre a questo devono essere predisposte, in fase di progettazione 

esecutiva, tutte le documentazioni necessarie per stabilire l’effettivo 

ottemperamento alle direttive concernenti i principi del DNSH europei. 

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia a quanto previsto nel 

Capitolato Speciale d’Appalto della FTE. Parimenti si rinvia all’art. 13 

del medesimo Capitolato per quanto riguarda l’approvazione del progetto 

esecutivo. 

Art. 6 - RITARDO NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA. Fermo restando quanto previsto dall’art. 22 del capitolato 

speciale del progetto di FTE in merito all’inderogabilità dei termini di 

progettazione ed esecuzione, in caso di mancato rispetto del termine per 
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la consegna della progettazione definitiva ed esecutiva previsto dagli 

articoli 12 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, per ogni giorno 

naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al successivo 

articolo 8. 

Art. 7 – INIZIO DEI LAVORI E TEMPO UTILE PER 

L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo 

l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del progetto esecutivo.   

 L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in giorni 

730 (settecentotrenta) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. In tali giorni sono da considerarsi 

compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di 

andamento climatico sfavorevole. Il termine previsto per concludere 

l’azione dell’intervento finanziato con il PNRR è comunque fissato al 31 

marzo 2026. 

Art. 8 – PENALI PER RITARDI – PREMIO DI ACCELERAZIONE. Ai 

sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, per il mancato 

rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata 

una penale giornaliera pari all’uno per mille dell'importo netto 

contrattuale. 

Per ritardi nella consegna della progettazione definitiva ed esecutiva la 

penale giornaliera è determinata nella stessa misura prevista per i lavori, 

vale a dire penale giornaliera pari all’uno per mille. 

Le penali di cui ai commi precedenti saranno applicate anche per i 

seguenti, eventuali, ritardi: 

- nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori; 
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- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale 

di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli 

adempimenti prescritti; 

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla 

data fissata dalla DL; 

- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del 

personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 

all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i 

sei mesi dalla sottoscrizione del contratto; 

- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e 

della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte (art. 47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 

all’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i 

sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per 

cento) dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto. 

Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, la Mandataria e la 

Mandante hanno dichiarato nella domanda di partecipazione che: 

“- ai sensi dell’art. 47 comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 

77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli 

appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC di riservare, in caso di 
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aggiudicazione, ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per 

l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse 

all’occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni)”; 

e hanno dichiarato inoltre: 

“- di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con 

disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68”; 

La Mandataria, inoltre, in quanto operatore economico che occupa oltre 

50 dipendenti, ai sensi dell’art. 47 - comma 2 - del Decreto Legge 313 

maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021 n. 108, ha allegato alla documentazione amministrativa copia 

dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi 

dell’art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con 

attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere 

Regionale di Parità. 

Si rinvia all’art. 20 del medesimo Capitolato per altre disposizioni in 

merito alle penali. 

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei 

ritardi. 

Ai sensi dell’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione 

delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato per 

l’ultimazione del lavori oggetto dell’appalto, a seguito dell’approvazione 

da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di 
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conformità, sarà riconosciuto all’Appaltatore un premio di accelerazione 

per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri 

stabiliti per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 

indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei 

limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione delle 

prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. 

Art. 9 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI - 

RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le 

modalità in base alle quali vengono concesse proroghe nell’esecuzione 

dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all’art. 18 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. Al successivo art. 19 del Capitolato sono previsti i 

casi relativi alle sospensioni totali e parziali.  

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di 

costruzione si fa rinvio all’art. 18 del Capitolato Generale d’Appalto.    

Art. 10 – ADEMPIMENTI A CARICO DEI PROGETTISTI E 

PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI. Gli elaborati progettuali (sia per il 

progetto definitivo che per quello esecutivo) devono essere forniti in n. 1 

(una) copia cartacea firmata in originale e una informatizzata in duplice 

formato (elaborati firmati digitalmente ed editabili). 

Qualora il progetto dovesse essere redatto mediante BIM, il modello 

dovrà essere consegnato all’atto della consegna degli elaborati. 

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza 

professionale ai sensi dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la 

tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal RUP, con l’obbligo specifico di non interferire con 
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il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti 

e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli 

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 

Committente. 

Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per 

fornire assistenza al RUP per l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni 

prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da 

parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali 

indette dal Committente per l’illustrazione del progetto e della sua 

esecuzione. 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico per le prestazioni 

professionali, con la liquidazione del relativo corrispettivo ai 

professionisti, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, 

il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, 

come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni 

tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, 

senza che dall'aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta, 

purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite 

all'aggiudicatario medesimo. 

L’aggiudicatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e 

la propria dignità professionale.  

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro 

documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere 

oggetto dell’incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e 

dei dati dell'aggiudicatario stesso. 
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La proprietà intellettuale è riservata all’aggiudicatario a norma di Legge 

ed il Committente autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di 

quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed 

espressamente indicati dal Committente. 

Art. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire i 

lavori secondo quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico-

economica posto a base di gara e dei successivi livelli di progettazione da 

eseguirsi a carico dell’appaltatore e nell’offerta presentata in sede di gara. 

Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le prestazioni 

delle Ditte costituenti il raggruppamento devono essere eseguite, come 

indicate in sede di offerta, così come segue: 

a) la Mandataria “COSTRUZIONI VITALE S.R.L.”: quota di 

partecipazione nel raggruppamento temporaneo pari al 89,34% - 

prestazioni: categorie OG1-OG11; 

b) la Mandante “EREDI PACI GERARDO S.R.L.”: quota di 

partecipazione nel raggruppamento temporaneo pari al 10,66% - 

prestazioni: categoria OG11. 

I Professionisti “indicati” dall’Operatore Economico in sede di gara si 

sono costituiti in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) 

con scrittura privata autenticata, Rep. 9384 Raccolta 7122 del 

26/07/2023, registrata a Macerata in data 28/07/2023 al n. 6314 Serie 1T, 

dal Notaio Dott. Alessandro Alessandrini Calisti, Notaio in Macerata, 

iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e 

Camerino, Allegato B, e le prestazioni e le quote di ripartizione 

nell’ambito del raggruppamento temporaneo sono le seguenti: 
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- (Capogruppo) Arch. MICHELE SCHIAVONI svolgerà il ruolo di 

Responsabile di progetto, Responsabile progettazione architettonica, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Responsabile 

integrazione delle varie prestazioni specialistiche. Il compenso ad esso 

spettante è stato fissato nel 31,00% dell'importo complessivo degli 

onorari che l'Ente Appaltante pagherà all'associazione professionale 

temporanea di scopo. 

- (Mandante) Arch. MARCO GAUDENZI svolgerà le prestazioni 

relative alla progettazione architettonica. Il compenso ad esso spettante è 

stato fissato nel 9,85% dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente 

Appaltante pagherà all'associazione professionale temporanea di scopo. 

- (Mandante) Arch. LUCA FERRETTI svolgerà le prestazioni relative 

alla progettazione architettonica. Il compenso ad esso spettante è stato 

fissato nel 9,85% dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente 

Appaltante pagherà all'associazione professionale temporanea di scopo. 

- (Mandante) Arch. GIULIA GAUDENZI svolgerà le prestazioni 

relative alla progettazione architettonica. Il compenso ad essa spettante è 

stato fissato nel 9,80% dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente 

Appaltante pagherà all'associazione professionale temporanea di scopo. 

- (Mandante) STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA 

ANGELETTI ANTOLINI, nella persona degli associati Ing. Michele 

Angeletti e Ing. Chiara Antolini, svolgerà il ruolo di Responsabile 

progettazione strutturale. Il compenso ad esso spettante è stato fissato nel 

28,50% dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente Appaltante 

pagherà all'associazione professionale temporanea di scopo. 
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- (Mandante) Ing. MASSIMILIANO MARCOLINI svolgerà le 

prestazioni di Progettazione Impiantistica e termica, redazione pratiche 

Prevenzione incendi e per la connessione impianto Produzione energia 

elettrica da fonte rinnovabile. Il compenso ad esso spettante è stato 

fissato nel 3,70% dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente 

Appaltante pagherà all'associazione professionale temporanea di scopo. 

- (Mandante) Ing. GIORGIO BAIONI svolgerà le prestazioni di 

Progettazione Impiantistica e termica, redazione pratiche Prevenzione 

incendi e per la connessione impianto Produzione energia elettrica da 

fonte rinnovabile. Il compenso ad esso spettante è stato fissato nel 3,65% 

dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente Appaltante pagherà 

all'associazione professionale temporanea di scopo. 

- (Mandante) P.I. PAOLO PIERMARINI svolgerà le prestazioni di 

Progettazione Impiantistica e termica, redazione pratiche Prevenzione 

incendi e per la connessione impianto Produzione energia elettrica da 

fonte rinnovabile. Il compenso ad esso spettante è stato fissato nel 3,65% 

dell'importo complessivo degli onorari che l'Ente Appaltante pagherà 

all'associazione professionale temporanea di scopo. 

L’Appaltatore ed i Professionisti devono eseguire gli 

interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici 

sull’applicazione del Principio di “non arrecare un danno significativo 

(DNSH)” di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 

58/01 (DNSH). 

Art. 12 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L’Appaltatore nel Mod. DGUE 

ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello 
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specifico si riserva la facoltà di: 

“subappaltare le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1 e OG11 

nella misura massima consentita dalla vigente normativa”. 

Art. 13 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA’ DI 

PAGAMENTO. Ai sensi dell’art. 26 del Capitolato Speciale d’Appalto e 

dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 

luglio 2020) è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 30% (trenta per cento): 

a) dell’importo contrattuale relativo alla progettazione; 

b) dell’importo contrattuale di Lavori. 

L’anticipazione sulla progettazione di cui alla lettera a) sarà erogata dopo 

la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni decorrenti 

dalla data di “effettivo” inizio dell’attività di progettazione, mentre 

l’anticipazione sui lavori di cui alla lettera b) sarà erogata entro 15 

(quindici) giorni dalla data di “effettivo” inizio dei lavori, accertata dal 

RUP.  

L’Anticipazione: 

a) sulla progettazione di cui al comma 1 lett. a) verrà recuperata 

integralmente nell’emissione del certificato di pagamento a saldo; 

b) sull’importo dei lavori di cui al comma 1 lettera b) è compensata 

secondo il cronoprogramma della prestazione, mediante trattenuta 

sull’importo di ogni certificato di pagamento, proporzionalmente 

all’importo di pagamento erogato sul totale del contratto. In ogni caso al 

completamento delle obbligazioni contrattuali, l’importo 

dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 
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Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del 

Codice dei contratti, l’erogazione delle anticipazioni è subordinata alla 

prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti 

condizioni: 

a) importo garantito almeno pari alle anticipazioni, maggiorato del tasso 

legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero 

dell’anticipazione stessa; 

b) la garanzia relativa al comma 1 lettera b) può essere ridotta 

gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione 

recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, 

fino all’integrale compensazione. 

Art. 14 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA 

PROGETTAZIONE. La Stazione appaltante provvede al pagamento del 

corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva ed esecutiva con 

le seguenti modalità:  

- un primo acconto, pari all’importo contrattuale della progettazione 

definitiva, ad avvenuta approvazione del progetto definitivo; 

- un secondo acconto, pari all’importo contrattuale della progettazione 

esecutiva, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo. 

Poiché la progettazione definitiva ed esecutiva è eseguita da progettisti 

non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma “indicati”, il 

pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato 

direttamente a favore dei progettisti; e più precisamente, come previsto 

nell’atto costitutivo del RTP, così come segue: i professionisti mandanti 

hanno conferito mandato e procura speciale nei confronti del 
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professionista mandatario, Arch. Michele Schiavoni, affinché per loro 

conto “2) incassi, nel rispetto delle previsioni della Legge 13 agosto 

2010, n. 136, le somme dovute sia in acconto sia a saldo esonerando 

l'Ente Appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati 

ad esso mandatario. Il mandatario non potrà trattenere nessuna delle 

somme dovute al mandante a titolo di compensazione. Il mandatario, con 

il consenso dell'Ente Appaltante, potrà autorizzare la fatturazione diretta 

del mandante verso l'Ente Appaltante delle cifre ad essi dovute, previo il 

proprio visto di congruenza sui titoli di pagamento.”. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia 

all’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 15 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai 

sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto, all’Appaltatore   

sono corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto per lavori 

effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad 

Euro 750.000,00, come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato 

di avanzamento lavori disciplinati dall’articolo 14 comma 1 del DM n. 49 

del 07/03/2018. 

Per i pagamenti a saldo si rinvia all’art. 29 del medesimo Capitolato. Il 

pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una 

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 

contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati 

per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo. 

Art. 16 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO 
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Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 32 

del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, 

comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto 

Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25. 

Art. 17 - TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI – Per assicurare la 

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 

criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., 

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i 

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati 

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 

della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite 

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

La Mandataria e la Mandante hanno comunicato rispettivamente con nota 

del 06/12/2023 e con nota del 28/11/2023 gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso: 

- per la Mandataria: Banca “Intesa Sanpaolo”, Filiale di Frattamaggiore 

(NA), Codice IBAN IT15N0306939782100000008026;  

- per la Mandante: identificativi elencati nella documentazione depositata 

agli atti; 

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi; provvederanno, altresì, a comunicare ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi. 

Parimenti tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo di 
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Professionisti hanno comunicato con le rispettive note, acquisite agli atti, 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto. 

I soggetti di cui sopra, a pena di nullità assoluta del presente contratto, 

assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 Agosto 2010 n. 136.  

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

L’appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, da parte 

del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione 

alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo 

obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in 

caso di inadempimento dell’appaltatore. L’appaltatore nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010.   

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell’art.106, comma 

13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono 

tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010. 

Art. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato 
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cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 000213/114151884 

emessa in data 29/11/2023 dalla Compagnia di Assicurazioni “Groupama 

Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 000213 di Nocera (SA), per l’importo 

di Euro 322.131,00 (trecentoventiduemilacentotrentuno/00), cauzione del 

18,914% già ridotta del 50%, e dell’ulteriore 20%, in quanto sia la 

Mandataria che la Mandante sono in possesso della certificazione di 

qualità, anche ambientale, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 

50/2016. 

Art. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI E 

PROGETTAZIONE. L’art. 103 - comma 7 - del Codice dei Contratti 

Pubblici, prevede che “L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e 

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni 

subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.” 

Trattandosi di appalto integrato, che prevede inizialmente l’attività di 

progettazione, l’appaltatore si è impegnato a presentare la polizza CAR 

successivamente alla stipula contrattuale e prima della consegna dei 

lavori, come risulta da dichiarazione del 19/12/2023. 

I Progettisti titolari della progettazione hanno prodotto, ai sensi dell’art. 

24, comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett. e) del DL 

138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di cui all’art. 106, 

commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od omissioni 

nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente 
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committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Art. 20 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 

88, comma 4-bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula 

del presente contratto, è sottoposta a condizione risolutiva in relazione 

all’esito della richiesta di comunicazione antimafia prot.  

PR_NAUTG_Ingresso_0252088_20230807 in data 07/08/2023. 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante 

ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall’art. 108 del 

D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all’art. 54 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo 

capitolato. 

Art. 22 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima 

dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti 

contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello 

unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva 

(D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l’Appaltatore fino alla 

data del collaudo. L’Appaltatore deve quindi osservare le norme e le 

prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, 

protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A 

garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei 

lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità 

dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
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dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, 

si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori 

sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a 

garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli 

importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito 

dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione. 

Art. 23 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al 

rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in 

materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza 

previsti dal D.lgs. n. 81/2008. 

L'appaltatore depositerà, prima dell’inizio dei lavori: 

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto in suo danno.  

Art. 24 – IMPEGNO DELL’APPALTATORE ALL’OSSERVANZA 

DELL’ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. 

L’Appaltatore si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a 

non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni 

di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 

n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o 

professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della 
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pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.  

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto 

previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Art. 25 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 

DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai 

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che 

realizzano opere in favore dell’amministrazione, gli obblighi di condotta 

previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 

2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice 

comporta la risoluzione del rapporto contrattuale. 

Art. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.  Per le controversie 

è competente il Foro di Fermo. 

Art. 27 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del 

presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. 

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato 

dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei 

lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore. 

Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte 

le spese del contratto e tutti gli oneri connessi. 

Art. 29 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE.  Si dà atto che 

l’imposta di bollo è assolta in modalità telematica. 
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Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti 

dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al 

regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa. 

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio 

telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del 

Territorio (UNIMOD). 

Art. 30 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General 

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla 

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi 

dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 

101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto 

Regolamento. 

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, 

formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo 

personale degli strumenti informatici su n. 43 pagine a video. Il presente 

contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le 

quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente 

conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo 

sottoscrivono mediante firma digitale, unitamente agli allegati “A”, “B”, 

“C” e “D”. 

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settori IV e V - Lavori 

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti 

e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)  
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L'APPALTATORE: Per il R.T.I. “COSTRUZIONI VITALE S.R.L.” 

MANDATARIA – L’Amministratore Unico, Sig. Vitale Carmine 

(firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini 

(firmato digitalmente) 


