

COMUNE DI FERMO

Non Repertorio n. 31/2024 dell'11/04/2024

**OGGETTO: Contratto di appalto per GARA 24/2023 -
RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO L. GAZZOLI III STRALCIO
Codice C.U.P. F65B23000130004, Codice C.I.G. A037040891.**

---**---

L'anno Duemilaventiquattro (2024), il giorno undici (11) del mese di aprile (04), con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 - comma 1 - del D. Lgs. 36/2023,

TRA

- il **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente dei Settori IV e V- Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 21 dell'01/12/2023, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

E

- l'“**IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.**”, con sede in Località Purriello n. 4, Buccino (SA), CAP. 84021 P.IVA n. 04196710653 nella persona dell'Amministratore Unico Sig. Carucci Giuseppe, nato il 03.03.1985 a Polla (SA), domiciliato presso l'impresa,

d'ora innanzi denominata nel presente atto "Appaltatore", legittimata a questo atto in virtù dei poteri conferiti così come risulta dalla visura presso la C.C.I.A.A. di Salerno del 13/12/2023, munita di firma digitale;

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 13/11/2023 n. 1035, R.G. 2774, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in data 05.12.2023 n. 1132, R.G. 3039 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023;

- che in data 05.12.2023 è stata pubblicata apposita procedura negoziata senza bando, di cui all'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante l'utilizzo della piattaforma di e-procurement TUTTOGARE, stabilendo quale numero minimo di operatori da invitare alla procedura il numero di 5 operatori selezionati secondo i criteri stabiliti nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale 824 – R.G. 2149 del 08.09.2023;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Contratti del Comune di Fermo, in data 06.02.2024 n. 45 , R.G. 248 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'“**IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L.**” con un

ribasso del 13,66% e per un importo complessivo pari ad Euro
 401.867,23 (Euro quattrocentounomilaottocentosessantasette/23), di cui
 oneri per sicurezza speciale non soggetti a ribasso per € 2.388,16, oltre
 IVA, e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 108 – comma 9
 del D. Lgs. 36/2023, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 122.673,49;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in
 materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad
 Euro 8.500,00;
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato
 d'ufficio e mediante il "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico"
 messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla
 A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il
 possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la
 stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione
 dello stesso:
 - informazione liberatoria provvisoria antimafia prefettizia ex art. 3
 comma 2 del D.lgs. n. 76/2020, effettuata telematicamente tramite la
 Banca Dati Nazionale Antimafia
 PR_SAUTG_Ingresso_0176481_20231213 in data 13/12/2023;
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. di Salerno (come da visura ordinaria del
 13/12/2023 e documento di verifica di autocertificazione dei dati
 dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica da Infocamere -
 Registro Imprese dell'09/01/2024);
 - regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 21/06/2024);

	- assenza di condanne ai sensi art. 94 del D. Lgs. 36/2023 (certificati del	
	Casellario Giudiziale rilasciati in data 13/12/2023 numeri:	
	9268466/2023/R, 9268468/2023/R e certificato dell'Anagrafe delle	
	sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 14/12/2023 numero	
	9267699/2023/R);	
	- assenza dei procedimenti penali ai sensi degli artt. 94 e 95 del D. Lgs.	
	36/2023 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Salerno in data 05/03/2024);	
	- verifica di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto	
	presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	13/12/2024);	
	- assenza di violazioni definitivamente accertate e verifica di carichi non	
	definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate direzione	
	provinciale di Salerno- Ufficio di Eboli, AGEDP-SA_32266_2024_2024	
	protocollo n. del 02/02/2024);	
	- che l'Appaltatore ha presentato in data 18/03/2024 ai sensi dell'art. 1,	
	comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la	
	composizione societaria;	
	- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la	
	“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità	
	all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in	
	G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);	
	- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data	
	18/03/2024 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le	

somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che l'Appaltatore con nota del 18/03/2024 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e dell'art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data odierna è stata redatta l'attestazione dello stato dei luoghi;

- che al presente appalto, trattandosi di procedura avviata dopo l'01/07/2023, si applica l'attuale Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **l'appalto relativo a GARA 24/2023 - RIQUALIFICAZIONE EX CAMPO L. GAZZOLI III STRALCIO**".

L'appalto viene affidato dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata, nonché dalle

previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 13/11/2023 n. 1035 – R.G.2774, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l’appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

ELABORATI GENERALI

- E.00 Elenco Elaborati;
- E.01 Relazione generale e tecnica illustrativa (con dichiarazione Legge 13/90);
- E.02 Quadro Tecnico Economico;
- E.03 Computo metrico estimativo;
- E.04 Stima costi della sicurezza da PSC;
- E.05 Elenco prezzi;
- E.06 Analisi prezzi;
- E.07 Incidenza sicurezza;
- E.08 Incidenza manodopera;
- E.09 Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- E.09a Fascicolo dell’opera;
- E.09b Piano contenimento Covid;
- E.10 Cronoprogramma;
- E.11 Piano di Manutenzione dell’opera;

	- E.12 Capitolato Speciale d'Appalto;	
	- E.13 Schema di contratto;	
	- E.14 Elaborato tecnico della copertura;	
	- E.15 Relazione CAM;	
	- IA01 Relazione tecnica requisiti acustici passivi;	
	<u>ARCHITETTONICO:</u>	
	- A.01: Stralci cartografici, documentazione fotografica, planimetria stato attuale;	
	- A.02: Planimetria e sezioni del terreno;	
	- A.03: Pianta architettonico, pianta copertura, ed accessibilità Legge 13/90;	
	- A04: Prospetti e sezioni;	
	- A05: Pianta controsoffitti e abaco pareti a secco;	
	- A.06: Particolari costruttivi;	
	- A07: Abaco infissi;	
	- A08: Impianto fognario.	
	<u>STRUTTURALE:</u>	
	- S01: Asseverazione progettisti: dichiarazioni di responsabilità (ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale);	
	- S02: Calcolo versamento istruttoria (contributo non dovuto);	
	- S03: Ricevuta versamento istruttoria (contributo non dovuto);	
	- S04a: progetto architettonico – piante;	
	- S04b: progetto architettonico – prospetti, sezioni;	
	- S05a: Progetto esecutivo strutturale;	
	- S05b: Progetto esecutivo strutturale;	

	- S06: Relazione sui materiali;	
	- S07: Relazione tecnica illustrativa;	
	- S08: Relazione di calcolo;	
	- S09: Piano di Manutenzione;	
	- S10: Tabulati di calcolo;	
	- S10b: Relazione sintetica;	
	- S11: Relazione geotecnica;	
	- S12: Relazione geologica (Report geofisico);	
	- S13: Procura Committente;	
	- S14: Procura appaltatore;	
	- S15: Dichiarazione collaudatore statico;	
	- ES03-S Computo strutture	
	<u>IMPIANTO ELETTRICO:</u>	
	- IE01: Progetto impianto elettrico: relazione tecnica, relazione di verifica, schemi elettrici unifilari, relazione impianto fotovoltaico, verifica protezione al fulmine;	
	- IE02: Progetto impianto elettrico: elaborato grafico;	
	- IE03: Progetto impianto elettrico: elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico;	
	<u>IMPIANTI MECCANICI:</u>	
	- IM01: Relazione tecnica risparmio energetico (ex Legge 10/91);	
	- IM02: Progetto impianto di climatizzazione; indicazione impianto fotovoltaico: Planimetria p.terra e p.copertura;	
	- IM03: Progetto impianto idrico-gas metano: Planimetria p.terra;	
	- IM04: Progetto impianto idrico-gas metano: Planimetria p.terra;	

- IM05: Computo metrico impianti meccanici;

INDAGINI GEOLOGICHE:

- S12: Relazione geologica (Report geofisico) – medesimo documento inserito nella serie “Strutture”;

- G01: Relazione di verifica geologica di compatibilità alla subirrigazione;

- G02: Relazione di verifica invarianza idraulica.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”)**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione l’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023 e per la parte tuttora vigente il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “B”)**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell’art. 18 – comma 1 - del D. Lgs. 36/2023, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato “C”**).

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a misura; l’importo complessivo pari ad Euro 401.867,23 (Euro

quattrocentounomilaottocentosessantasette/23), di cui oneri per sicurezza

speciale non soggetti a ribasso per € 2.388,16, oltre IVA e che la stessa

Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 108 – comma 9 - del D. Lgs.

36/2023, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad Euro 122.673,49;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad Euro 8.500,00.

Art. 4 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 382 (trecentottantadue) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 5 – PENALI PER RITARDI. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si rinvia al medesimo art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto per le altre disposizioni in merito alle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 6 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.7

del Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo art. 2.7 del Capitolato

sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8- SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico si riserva la facoltà di subappaltare *“Lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG11 ai sensi e nei limiti della vigente normativa e da quanto stabilito dai documenti di gara”*.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. Ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 125 del D. Lgs. 36/2023 è concessa all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 10 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai

sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore

sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori

effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad

euro 150.000,00 come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato

di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 12 - comma 1-

dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 2.18 del medesimo Capitolato. Il

pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una

garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del D. Lgs.

36/2023, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati

per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di

collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

Art. 11 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO

CORRISPETTIVO. All'art. 2.26.1 del Capitolato Speciale d'Appalto

sono riportate le clausole di revisione dei prezzi, nel rispetto dell'art. 60

del D. Lgs. 36/2023.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3

della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato con nota del 05/04/2023 gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso:

Banca "BCC Magna Grecia Società Cooperativa" - Agenzia Buccino (SA), Codice IBAN IT06Z0706676610 000000103599;

comunicando altresì, le generalità e il D. Lgs. 36/2023 fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 - comma 12 – del D.

Lgs. 36/2023, dell'allegato II.14 art. 6 del D. Lgs. 36/2023 e della legge

21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti; i cessionari

del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 10034310005213

emessa il 18/03/2024 dalla Compagnia di Assicurazioni “Bene

Assicurazioni S.p.A. Società Benefit”, Agenzia di Avellino per l'importo

di Euro 20.093,36 (Euro ventimilanovecentotré/36), cauzione del 5% ai

sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI. L'Appaltatore

ha stipulato apposita polizza assicurativa n.10034390000417, emessa in

data 18/03/2024 dalla Compagnia di Assicurazioni “Bene Assicurazioni

S.p.A. Società Benefit”, Agenzia di Avellino, per la copertura dei danni

subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 117 –

comma 10 - del D. Lgs. 36/2023.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei

lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante

ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del

D.Lgs. 36/2023 nonché dall'art. 10 dell'allegato II.14 del D. Lgs.

36/2023, espressamente riportati nell'art. 2.9 del Capitolato Speciale

d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 16 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il CONTRATTO

NAZIONALE DI LAVORO DEL SETTORE "EDILE PICCOLA

MEDIA IMPRESA" e gli accordi locali e aziendali integrativi dello

stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle

associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura

industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in

materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro

ambito tutelato dalle leggi speciali;

- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle

norme anzi dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità.

Art. 17 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al

rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in

materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D. LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto

previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis - del D.lgs. 159/2011 e dell'art. 3 comma 2 D.L. 76/2020, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposta a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia prot. PR_SAUTG_Ingr_0176481_20231213 in data 13/12/2023.

Art. 20 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto D. Lgs. 36/2023 comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 23 - SPESE E REGISTRAZIONE. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Appaltatore ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Il presente contratto, formato da n. 18 pagine a video, viene sottoscritto mediante firma digitale, unitamente agli allegati "A", "B" e "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente dei Settori IV e V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Per l'"IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI S.R.L." – L'Amministratore Unico Sig. Giuseppe Carucci (firmato digitalmente)