

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1507/2019 del 28/05/2019

OGGETTO: Contratto di appalto lavori di costruzione ponte pedonale ciclabile sulla foce del fiume Ete Vivo e relative piste ciclabili annesse. Codice C.I.G. 7796780A63, Codice C.I.G. derivato 789146421B e Codice C.U.P. F61B18000200006.

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno ventotto (28) del mese di Maggio (05) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del 01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018 e delibera di G.C. n. 377 del 15/11/2016, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa " CO. GE. VI. S.R.L."**, con sede a Colli a Volturno (IS), in Via Valloni, n. 35, cap. 86073, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00364900944 in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Visco Domenico, nato il 14/09/1973 a Colli a Volturno (IS), domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio del Molise del 10/04/2019, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni .

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo in data 25/01/2019 n. 49, R.G. 168 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo in data

31/01/2019 n.61, R.G. 209 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali, Contratti, S.U.A., Risorse Umane della Provincia di Fermo, in data 09/04/2019 n. 143, R.G. 266, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'impresa "CO. GE. VI. S.R.L." di Colli a Volturmo (IS) con un ribasso del 19,370% e per un importo complessivo pari ad Euro 818.136,46= (Euro ottocentodiciottomilacentotrentasei /46), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 76.888,40= (Euro settantaseimilaottocentoottantotto/40) e che la stessa Ditta ha specificato , ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 148.698,42, come quantificato nell'elaborato progettuale " AE-IM incidenza della manodopera";

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 6.000,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali, Contratti, S.U.A. e Risorse Umane della Provincia di Fermo, in data 29/04/2019 n. 165 R.G. 319, è stato dato atto che l'aggiudicazione

definitiva sottoscritta con determinazione n. 143 del 09/04/2019 (R.G. n. 266) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. del Molise (come da visura ordinaria del 10/04/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V3452506 del 10/04/2019);
 - possesso dell'iscrizione nella “ white list” della Prefettura di Isernia, in corso di validità, equipollente per legge alla comunicazione antimafia ex art. 84 del D.lgs. n. 159/2011;
 - regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 31/08/2019);
 - assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 10/04/2019 numeri: 1833478/2019/R, 1833479/2018/R, 1833480/2019/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 10/04/2019 numero 1829477/2019/R);
 - verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di

Isernia (IS) in data 26/04/2019);

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 10/04/2019);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 3553798 del 10/04/2019: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 13/05/2019 circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 13/05/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data odierna è stato redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore con nota del 13/05/2019 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017;
- che essendo l'appalto in oggetto aggiudicato prima del 19/04/2019 non si applicano le disposizioni del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, come stabilito all'art. 1, comma 3, del medesimo D.L. ;
- che l'intervento di cui trattasi è finanziato come segue:
 - per euro 933,333,11 a carico della Regione Marche;
 - per euro 200.000 a carico del comune di Fermo mediante mutuo contratto con la Cassa depositi e Prestiti posizione 6054303;
 - per euro 200.000 dal Comune di Porto San Giorgio come da attestazioni inviate dal Responsabile finanziario con note prot 11456 del 11/4/2019 e 13580 del 7/5/2019;
- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - **PREMESSA.** Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - **OGGETTO DELL' APPALTO.** La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di costruzione ponte pedonale ciclabile sulla foce del fiume Ete Vivo e relative piste ciclabili annesse.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta economica e dalla lista delle lavorazioni e forniture presentate in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 49 del 25/01/2019, R.G. 168, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Elaborati descrittivi progetto architettonico

- A-RG _ Relazione generale di progetto
- A-DF_ Documentazione fotografica
- A-RT _ Relazione tecnico descrittiva
- A-RP_ Relazione paesaggistica
- all. A_ Accordo di programma e variante PRG
- all. B_ Pareri enti

Elaborati descrittivi progetto illuminotecnico

- AI-SQ_ Schema quadro elettrico pubblica illuminazione
- AI-VI_ Verifiche illuminotecniche

Elaborati descrittivi tecnico economici

- AE-QE_rev_ Quadro economico
- AE-CME_rev_ Computo metrico estimativo
- AE-EP_rev_ Elenco prezzi unitari

	- AE-AP_ Analisi dei prezzi aggiuntivi	
	- AE-IM_ Incidenza della manodopera	
	- AE-CS_rev_ Costi della sicurezza	
	- AE-FO_ Fascicolo con le caratteristiche dell'opera	
	- AE-PSC_ Piano di sicurezza e coordinamento	
	- AE-CRO_ Cronoprogramma	
	- AE-PM_ Piano di manutenzione dell'opera (art 38 DPR 207/2010)	
	- AE-CSA_ Capitolato Speciale di Appalto	
	<u>Elaborati grafici progetto architettonico</u>	
	- A-01_ Inquadramento generale – confini amministrativi	
	- A-02_ Masterplan generale	
	- A-03_ Sovrapposizione ortofotocarta, catastale e foto satellitare	
	- A-04_ Sovrapposizione strumenti urbanistici PRG e Piani spiaggia	
	- A-05_ Stato attuale, rilievo planoaltimetrico	
	- A-06_ Percorsi ciclopeditoni: individuazione dei differenti tratti	
	- A-07_ Dettaglio percorso ciclopeditone: approfondimento tratto A	
	- A-08_ Dettaglio percorso ciclopeditone: approfondimento tratto B1	
	- A-09_ Dettaglio percorso ciclopeditone: approfondimento tratto B2	
	- A-10_ Dettaglio percorso ciclopeditone: approfondimento tratto C	
	- A-11_ Dettaglio percorso ciclopeditone: approfondimento tratto D	
	- A-12_ Dettaglio percorso ciclopeditone: approfondimento tratto E	
	- A-13_ Regimentazione delle acque meteoriche e pubblica illuminazione	
	- A-14_ Ponte ciclopeditone sul fiume Ete vivo: progetto architettonico	
	- A-15_ Ponte ciclopeditone sul fiume Ete vivo: restituzione	
	tridimensionale	

	- A-16_ Ponte ciclopedonale sul fiume Ete vivo: foto inserimenti	
	- A-17_ Ponte ciclopedonale sul fiume Ete vivo: indicazione punti luce e simulazioni illuminotecniche	
	- A-18_ Censimento e risoluzione delle interferenze	
	- A-19_ Segnaletica stradale: planimetria	
	- A-20_ Tavola della cantierabilità: tratto A	
	- A-21_ Tavola della cantierabilità: tratto B	
	- A-22_ Tavola della cantierabilità: tratto C	
	- A-23_ Tavola della cantierabilità: tratto D	
	- A-24_ Tavola della cantierabilità: tratto E	
	- A-25_ Piano Particellare	
	<u>PROGETTAZIONE STRUTTURALE</u>	
	<u>Elaborati descrittivi progetto strutturale</u>	
	- S-RT_ Relazione illustrativa strutturale	
	- S-RM_ Relazione sui materiali	
	- S-PM_ Piano di manutenzione delle strutture	
	- S-TB_ Tabulati calcolo	
	<u>Elaborati grafici progetto strutturale</u>	
	- S-01_ Disegno Generale – Pianta chiave	
	- S-02_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Piante	
	- S-03_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Prospetti - Sezioni	
	- S-04_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-05_rev_Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Particolari	
	Costruttivi	

	- S-06_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Pianta –	
	Prospetti	
	- S-07_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Sezioni	
	- S-08_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-09_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-10_rev_ Ponte in c.a nord su territorio Comune di Porto San Giorgio /	
	Pianta – Prospetti – Sezioni	
	- S-11_ Ponte in c.a nord su territorio Comune di Porto San Giorgio /	
	Particolari Costruttivi	
	- S-12_ Ponte in c.a nord su territorio Comune di Porto San Giorgio /	
	Particolari Costruttivi	
	- S-13_ Ponte in c.a sud su territorio Comune di Fermo / Pianta –	
	Prospetti – Sezioni	
	- S-14_ Ponte in c.a sud su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-15_ Ponte in c.a sud su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	<u>SUPPORTO GEOLOGICO</u>	
	<u>Elaborati descrittivi/grafici supporto geologico</u>	
	-G-MG_ Modellazione geologica (Inquadramento geologico,	
	geomorfologico, idrogeologico, litologia e stratigrafia)	
	- G-IGG_ Indagine geognostica, geofisica	
	- G-RSL_ Risposta sismica locale	

	- G-RGE_Relazione geotecnica	
	- G-VI_Verifica di compatibilità idraulica e verifica di invarianza idraulica.	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	
	- il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”) , tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;	
	- l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “B”) , tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;	
	- ai sensi dell’art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il Computo Metrico Estimativo è allegato quale parte integrante del contratto (Allegato “C”). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.	
	Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE . Il presente contratto é stipulato a corpo e a misura; l’importo complessivo è pari ad Euro 818.136,46= (Euro ottocentodiciottomilacentotrentasei/46), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 76.888,40= (Euro	

settantaseimilaottocentoottantotto/40).

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 148.698,42, come quantificato nell'elaborato progettuale “ AE-IM incidenza della manodopera” ;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 6.000,00.

Inoltre l'aggiudicatario ha dichiarato che il prezzo globale e il ribasso offerto corrispondono con quelli indicati nella lista delle lavorazioni e forniture presentate il sede di gara e che viene sottoscritto unitamente all'offerta.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2019/13/6447281 del 09/05/2019 e Appendice generica n.1 del 15/05/2019, entrambe emesse dalla Compagnia di Assicurazioni “ ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.”, Agenzia n. 770 di Matera (MT) per l'importo di Euro 63.390,00, importo del 19, 37% ridotto del 50%, in quanto operatore economico in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 e tale importo è stato ulteriormente ridotto del 20% (riduzione cumulabile con la precedente), essendo in possesso di certificazione di qualità ISO 14001, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 2019/25/6109936 del 09/05/2019, comprensiva di appendice di variazione relativa alla esatta descrizione dell'oggetto dell'appalto, emessa dalla Compagnia di Assicurazione "ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.", Agenzia n. 770 di Matera (MT) per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore, nella propria istanza ha dichiarato che intende subappaltare tanto le lavorazioni della categoria prevalente OG3 quanto quelle della scorporabile OS18-A. Per le sole lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 non è stata specificata la terna dei subappaltatori, prescritta a pena di divieto del subappalto, al paragrafo 8 della lettera invito in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 569 (cinquecentosessantanove) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, all' Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia agli artt. 2.17 e 2.18 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 13/05/2019, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca Popolare delle Province Molisane, Filiale di Isernia, Viale dei Pentri, n. 1, Codice IBAN IT48X0503315600000020302162, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltante o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (**789146421B**).

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia al medesimo art. 2.11 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto e all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all' art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 13 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a

garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 14 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.

n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 20 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che

l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 21 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B", "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti –

Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa CO.GE.VI. S.R.L. – l'Amministratore

Unico Sig. Domenico Visco (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra

(firmato digitalmente)