

COMUNE DI FERMO

-----\*-----

Repertorio n. 1513/2019 del 01/08/2019

**OGGETTO: Contratto di appalto GARA 6 – 2019 Riqualificazione urbana, sociale, culturale Lido Tre Archi – Intervento A) Miglioramento del decoro urbano – Sub-intervento A4) Rigenerazione verde attrezzato . Codice C.I.G. 7874459123 e Codice C.U.P. F67J18000000001 – CLP 230323.**

REPUBBLICA ITALIANA

-----\*-----

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno uno (01) del mese di Agosto (08) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del 01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018 e delibera di G.C. n. 377 del 15/11/2016, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato

nel presente atto "Stazione Appaltante";

**- Consorzio " SIMPLEX società consortile a responsabilità limitata",**

con sede a Roma (RM), in Via Savoia, n. 78, cap. 00198, Codice Fiscale

e Partita I.V.A. 13889871003 in persona dell'Amministratore Unico, Sig.

Reggioli David, nato il 25/05/1966 a Prato (PO), domiciliato presso

l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore",

legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di

Roma del 16/05/2019, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io

Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i

certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto

previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni .

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,

previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni.

#### P R E M E S S O

- che il Comune di Fermo con deliberazione di Giunta Comunale n. 368

del 5 dicembre 2017 ha approvato lo schema di convenzione con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al Programma straordinario

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di cui al

bando approvato con DPCM 25 maggio 2016);

- che la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il

Comune di Fermo, è stata sottoscritta digitalmente in data 17/01/2018, ed

è stata stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di

erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 8.607.520,00;

- che il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17/01/2018 di approvazione della Convenzione, è stato registrato dalla Corte dei Conti con il n. 616 del 26/03/2018;

- che l'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto la proroga dei termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

- che con Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018, è stato stabilito di consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati (o programmati) e di prevedere che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e della realizzazione degli interventi del "Piano" rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane;

- che con l'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è stato disposto di rifinanziare gli interventi riguardanti i bandi delle periferie ed è stato disposto di procedere alla sottoscrizione di una convenzione integrativa;

- vista l'Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sul citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017;

- che la Convenzione di modifica della Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Fermo è stata sottoscritta digitalmente in data 21/03/2019 al fine di adeguare e coordinare le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i novantasei Enti successivi ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispetto a quanto stabilito nell'articolo 13, comma 02, del citato decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018 e dall'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- che la convenzione di modifica è stata approvata con Decreto del Segretario Generale dell'8 aprile 2019 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 03/06/2019 (n. 1-1134);

- il progetto, di importo complessivo pari ad € 8.607.520,00 nel suo complesso prevede una serie di azioni volte alla riqualificazione urbana, sociale e culturale del quartiere di Lido tre Archi. Le finalità generali vengono perseguite attivando sei tipologie di intervento, di cui quattro si concretizzano nella realizzazioni di opere pubbliche e/o infrastrutture. I lavori in oggetto sono ricompresi nell'Intervento "A": Miglioramento del Decoro Urbano e riguardano il **Sub-intervento A4) Rigenerazione verde attrezzato;**

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dal Comune di Fermo per l'aggiudicazione dei suddetti lavori:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 11/09/2018 n. 545, R.G. 1610, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto - Sub-Intervento A4;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 15/04/2019 n.230, R.G. 734 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;
- che in data 15/04/2019 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement " TUTTO GARE " apposita lettera invito rivolta a n. 25 ditte, sorteggiate a seguito di avviso pubblico di indagine di mercato, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 14/03/2019, R.G. 481;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo, in data 04/06/2019 n. 362, R.G. 1107, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al Consorzio " SIMPLEX società consortile a responsabilità limitata" di Roma (RM) con un ribasso del 25,290% e per un importo complessivo pari ad Euro 239.945,63= (Euro

duecentotrentanovemilanovecentoquarantacinque/63), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 18.465,59= (Euro diciottomilaquattrocentosessantacinque/59) e che la stessa Ditta ha specificato , ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 44.467,95, come riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 2.450,00;
- che il Consorzio SIMPLEX ha individuato, in sede di gara, per l'esecuzione dei lavori la consorziata impresa “ EDUMOL Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo, avente sede legale a Fondi (LT) in Via Sant'Agata, 12 C.F. MLNDRD54S05E527L e Partita I.V.A. 00928860592 e domicilio fiscale a Lenola (LT) in Via G. Marconi n. 8;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica, in data 26/06/2019 n. 420, R.G. 1277, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 362 del 04/06/2019 (R.G. n. 1107) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario consorzio e in capo all'impresa esecutrice dei lavori dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma e di Latina (come da visure ordinarie del 16/05/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore e dalla consorziata, estratti per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V3513706 e n. P V3513738 entrambi del 16/05/2019);
- richiesta per il Consorzio SIMPLEX di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot.PR\_RMUTG\_0195901\_20190517 per la quale è decorso il termine previsto dall' art. 88, comma 4bis del D.lgs. n. 159/2011;
- per la consorziata Ditta EDUMOL Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo comunicazione antimafia prefettizia del 17/05/2019, ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot.PR\_LTUTG\_0021745\_20190517;
- regolarità contributiva (DURC on-line dell'aggiudicatario e della consorziata in scadenza rispettivamente il 19/11/2019 e il 26/08/2019);
- assenza di condanne per l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 16/05/2019, numero: 2399108/2019/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 06/06/2019 numero

2699911/2019/R);

- assenza di condanne per la consorziata ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 16/05/2019, numeri: 2399252/2019/R, 2399253/2019/R, e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 11/06/2019 numero 78/2019/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di La Spezia in data 11/07/2019 per l'aggiudicatario e di Latina in data 12/07/2019 per la consorziata);

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 16/05/2019 sia per l'aggiudicatario e sia per la consorziata);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale per l'aggiudicatario mediante sistema AVCpass n. 3669234 del 16/05/2019 e per la consorziata n.3669268 del 16/05/2019: entrambe con esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 10/07/2019 circa la composizione societaria del consorzio;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data

12/07/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,

dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 01/08/2019 è stato

redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle

condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore con nota del 12/07/2019 ha comunicato che la

Consorziata ha assolto agli adempimenti preliminari in materia di

sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n.

81/2008, così come previsto dall'art. 42 del Capitolato Speciale

d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si

rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come

modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017;

- che essendo stata la procedura avviata prima del 19.04.2019, in quanto

l'Avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato il 14.03.2019,

le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 non si

applicano;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di riqualificazione urbana, sociale, culturale Lido Tre Archi – Intervento A) Miglioramento del decoro urbano – Sub-intervento A4) Rigenerazione verde attrezzato.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonchè dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 545 dell' 11/09/2018, R.G. 1610, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

1. EE A4 - Elenco Elaborati intervento A4
2. QTE A4 - Quadro Tecnico Economico intervento A4
3. CM A4 - Computo metrico intervento A4
4. EP A4 - Elenco prezzi intervento A4
5. AP A4 - Analisi prezzi intervento A4
6. IS A4 - Stima incidenza sicurezza intervento A4
7. CSA A4 - Capitolato speciale d'appalto A4
8. 1 - Fascicolo dell'opera
9. 2 - Cronoprogramma

10.	3 - Stima dei costi della sicurezza	
11.	4 - PSC	
12.	Rel.G A4 - Relazione tecnica illustrativa A4	
13.	PG –SF - Stato attuale - Planimetria generale - scala 1:500	
14.	PG – SP - Stato di progetto - Planimetria generale - scala 1:500	
15.	PVA- SP - Stato di progetto - Planimetria generale Area Nord - scala 1:200	
16.	PG- VF - Stato attuale verde - Planimetria generale - scala 1:500	
17.	PG- VP - Stato progetto verde- Planimetria generale - scala 1:500	
18.	PVA- SP - Stato di progetto verde - Planimetria generale Area Nord - scala 1:200	
19.	PC A4 - Particolari costruttivi intervento A4SK.01 – Planimetria di progetto quotata	
20.	PM-A4 - Piano di manutenzione.	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	
	- <b>il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”)</b> , tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;	
	- <b>l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “B”)</b> , tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante	

	del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;	
	- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il	
	<b>Computo Metrico Estimativo</b> è allegato quale parte integrante del	
	contratto ( <b>Allegato “C”</b> ). Il contenuto del presente contratto é, inoltre,	
	integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei	
	lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145,	
	come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.	
	Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto é stipulato	
	a misura; l'importo complessivo è pari ad 239.945,63= (Euro	
	duecentotrentanovemilanovecentoquarantacinque/63), oltre IVA,	
	compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro	
	18.465,59= (Euro diciottomilaquattrocentosessantacinque/59).	
	L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs	
	50/2016, che:	
	- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori	
	di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara,	
	ammonta ad Euro 44.467,95, come riportato nel Capitolato Speciale	
	d'Appalto;	
	- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in	
	materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta	
	presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 2.450,00.	
	Il Consorzio SIMPLEX ha individuato, in sede di gara, per l'esecuzione	
	dei lavori la consorziata impresa “ EDUMOL Costruzioni e Impianti di	
	Molinario Eduardo, avente sede legale a Fondi (LT) in Via Sant'Agata, 12	
	C.F. MLNDRD54S05E527L e Partita I.V.A. 00928860592 e domicilio	

fiscale a Lenola (LT) in Via G. Marconi n. 8.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.019934/DE del 15/07/2019 emessa in forma digitale dalla Compagnia di Assicurazioni "CREDENDO - Excess & Surety SA", avente sede legale a Bruxelles (Belgio), con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via Vitruvio n. 38 - Intermediario Agenzia Olimpia M.G.A. s.r.l. di Roma per l'importo di Euro 36.687,69 (trentaseimilaseicentottantasette/69), importo del 30,580% ridotto del 50%, in quanto operatore economico in possesso di certificazione di qualità, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. IENC000792 del 23/07/2019, emessa dalla Compagnia di Assicurazione "AIG Europe SA", avente sede legale in Lussemburgo, con Rappresentanza Generale per l'Italia in Milano, Via della Chiusa n. 2 - Intermediario Olimpia Agency S.p.A. di Roma (RM) per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: "*Cat. OS24 100% ad impresa qualificata; opere in appalto il tutto nei limiti di legge,*

*ad esclusione delle attività soggette a rischio di infiltrazione mafiosa”.*

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell' art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, all' Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 80.000,00 (diconsi Euro ottantamila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 29 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

**ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI** - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 12/07/2019, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accesi presso:  
- la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia n. 17 di Roma (RM) , Piazza dei Sanniti n. 10, Codice IBAN IT49K0569603217000005629X33;

- la Banca UNIPOL, Agenzia di La Spezia (SP) , Via del Prione n. 15,

Codice IBAN IT83M031271070000000002661;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltante o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono

tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia agli artt. 16, 17 e 18 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta per l'aggiudicatario di comunicazione antimafia prot. n. PR\_RMUTG\_0195901 del 17/05/2019 .

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati agli artt. 22 e 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti

contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 15 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:  
- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.  
Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 16 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal

suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie

é competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del

presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato

dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei

lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte

le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che

l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti

dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al

regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio

telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del

Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi

dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 21 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B", "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Consorzio SIMPLEX società consortile a responsabilità limitata – L'Amministratore Unico Sig. David Reggioli (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)