

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1522/2019 dell'11/10/2019

**OGGETTO: Contratto di appalto GARA 12 – 2019 POR Marche
FESR 2014/2020 - Asse V Azione 15.1 – completamento opere di
difesa costiera in località Marina Palmense nel Comune di Fermo.
Codice C.I.G. 79497060ED e Codice C.U.P. F65B18004160004.**

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno undici (11) del mese di
Ottobre (10) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa
SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e
come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-
amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai
sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono
costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e
partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo,
nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del
Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del
01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018 e delibera di G.C. n. 377 del
15/11/2016, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare
legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato
nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa "NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L."**, con sede a Chioggia (VE),
Banchina F, località Valdario, cap. 30015, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
03422680276, in persona del Procuratore Speciale, Sig. Boscolo
Contadin Loredano, nato il 15/08/1975 a Chioggia (VE), domiciliato
presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto
"Appaltatore", munito di firma digitale, legittimato a questo atto in virtù
dei poteri conferiti dalla procura speciale Rep. n. 2987 del 26/09/2019
(**Allegato "A"**), a rogito del notaio Dr. Lorenzo Ziliotto di Chioggia
(VE), iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Venezia, in copia
conforme all'originale in formato digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i
certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto
previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni .

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,
previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che l'articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di
uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di
procedure di aggiudicazione) dispone che *"A decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici"*;

- che in data 27/02/2019 il Comune di Fermo ha sottoscritto il protocollo

operativo per l'uso autonomo della piattaforma di e-procurement fornita da ASMEL, approvato con Atto di Giunta Comunale n. 33 del 12/02/2019, avente ad oggetto l'utilizzo della piattaforma telematica denominata "TUTTO GARE";

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 11/06/2019 n. 379, R.G. 1161, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- che con successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 25/06/2019 n. 411, R.G. 1259 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016;
- che in data 28/06/2019 è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet dell'Ente e sulla piattaforma di e-procurement "TUTTO GARE" apposito bando di gara, approvato con la sopra citata Determinazione Dirigenziale n. 411/2019, oltre che sulla G.U.R.I. n. 75 del 28/06/2019 e sui quotidiani nazionali "La Notizia" del 29/06/2019 e "Il Giornale Area Centro-Sud" del 29/06/2019 e sul sito "Contratti" dell'Osservatorio Regionale in sostituzione del MIT;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo, in data 19/07/2019 n. 487, R.G. 1463, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'impresa "NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L." di Chioggia (VE) con un ribasso del 22,529% e per un importo complessivo pari ad Euro

976.003,23= (Euro novecentosettantaseimilatre/23), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 21.836,66= (Euro ventunomilaottocentotrentasei/66) e che la stessa Ditta ha specificato , ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 119.500,00;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 12.500,00;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica, in data 17/09/2019 n. 639, R.G. 1818, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 487 del 19/07/2019 (R.G. n. 1463) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo (come da visura ordinaria del 21/08/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, mediante documento "Informazioni

	societarie” estratto per via telematica dall’A.N.AC. – Registro delle	
	Imprese del 18/07/2019 per la verifica della sussistenza di procedure	
	concorsuali in corso o pregresse);	
	- richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n.	
	159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale	
	Antimafia PR_VEUTG_Ingresso_0052582_ in data 19/07/2019 , per la	
	quale è decorso il termine previsto dall’ art. 88, comma 4bis del D.lgs.	
	n. 159/2019;	
	- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 12/11/2019);	
	- verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs.	
	n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 18/07/2019	
	e in data 21/08/2019 e in data 02/10/2019 numeri: 3344382/2019/R,	
	3344383/2019/R, 3344384/2019/R , 3344385/2019/R, 3344386/2019/R,	
	3344387/2019/R, 3344388/2019/R, 3344389/2019/R, 3895420/2019/R,	
	4736251/2019/R e certificato dell’Anagrafe delle sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato in data 23/07/2019 numero	
	3411966/2019/R);	
	- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell’Ufficio Carichi Pendenti di	
	Treviso e di Venezia);	
	- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso	
	l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall’A.N.AC. in data	
	16/07/2019);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell’Anagrafe	
	Tributaria (certificato della Direzione Provinciale di Venezia prot. n.	

98345 del 02/09/2019);

- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego di Venezia – Ufficio Collocamento Mirato, prot. n.VE20190003141U del 11/09/2019;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 30/09/2019 circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 30/09/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, dell'art. 2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 11/10/2019 è stato redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore con nota del 30/09/2019 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017;

- che al presente contratto si applicano le disposizioni contenute nel Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito nella Legge n. 55 del 14/06/2019;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di completamento opere di difesa costiera in località Marina Palmense nel Comune di Fermo.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 379 dell' 11/06/2019, R.G. 1161, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

- R0 – Elenco elaborati_REV 1:

- R1 – Relazione tecnica illustrativa;

- R2 – Relazione geologica e sedimentologica (Promar Engineering, progetto 2011);

- R2.1 – Relazione geotecnica_REV 1;

- R3 – Relazione calcoli idraulici (Promar Engineering, progetto 2011);

- R3.1 – Integrazione alla relazione di calcolo;

- R4 – Relazione paesaggistica;

- R5 – Computo volumi e pesi;

- R6 – Elenco prezzi;

- R7 – Computo metrico estimativo;

- R8 – Computo metrico non estimativo;

- R9 – Lista delle categorie;

- R10 – Incidenza oneri della sicurezza;

- R11 – Incidenza oneri manodopera;

- R12 – Quadro economico;

- R13 – Capitolato speciale di appalto_REV 1;

- R14 – Piano di sicurezza e coordinamento;

- R15 – Cronoprogramma;

- R16 – Piano di manutenzione_REV 1;

- R17 – Relazione sulla gestione delle materie;

- R18 – Schema di contratto;

- Dichiarazioni Comune di Fermo.

Tavole:

- T1 – Rilievo batimetrico;

- T2 – Corografia;

- T3 – Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere ed evoluzione della linea di costa;

- T4 – Planimetria di progetto e sezione tipo;

- T5 – Quaderno delle sezioni;

- T6 – Tracciamento opere;

- T7 – Documentazione fotografica .

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “B”)**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “C”)**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell’art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato “D”**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto é stipulato a corpo e a misura con offerta a prezzi unitari; l'importo complessivo è pari ad 976.003,23= (Euro novecentosettantaseimilatre/23), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 21.836,66= (Euro ventunomilaottocentotrentasei/66) .

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 119.500,00;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 12.500,00.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 10013510000445 del 26/09/2019 emessa in formato digitale dalla Compagnia “ BENE Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n.100135 di Brescia (BS) per l'importo di Euro 97.926,76 (novantasettemilanovecentoventisei/76), importo del 25,058% ridotta del 50% per il possesso di certificazione di qualità e di un ulteriore 20% per il possesso di certificazione ambientale, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 500322687 del 02/10/2019 emessa in formato digitale dalla Compagnia “ALLIANZ Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 303000 di Chioggia (VE) per la copertura dei danni subiti

dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: *“parte delle opere della categoria prevalente OG7 quota 40%, fermo restando il limite percentuale del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto, secondo le seguenti lavorazioni o parti di esse: - salpamento e ricollocamento di scogliere esistenti; - realizzazione di opere in scogliera; - lavorazioni subacquee; noleggi a caldo di mezzi ed attrezzature”*.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 190 (centonovanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle condizioni meteo marine avverse (art. 40 D.P.R. 207/2010), stimate in giorni 50 (cinquanta).

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro uno ogni mille) dell'importo netto.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi del medesimo art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia agli artt. 2.17 e 2.18 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 30/09/2019, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accessi presso:

- la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., Filiale di Chioggia (VE),
Codice IBAN IT30J0306920910074000134630;

- il Banco BPM S.p.A., Filiale di Noventa Padovana (PD), Codice IBAN
IT39H0503462690000000010364;

- la Banca CARIGE S.p.A., Codice IBAN
IT22K0617520904000000244480;

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Filiale di Chioggia (VE), Codice
IBAN IT47J0100520900000000001111;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltante o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle

quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia al medesimo art. 2.11 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto. E' comunque prevista la sospensione dei lavori per motivi di sicurezza legati alla balneazione in linea di massima dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto e all'art. 2.20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia prot. n. 52582 del 19/07/2019.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all' art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello

unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 15 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione

dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 16 – IMPEGNO DELL’APPALTATORE ALL’OSSERVANZA DELL’ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L’Appaltatore si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal

suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie
é competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del
presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato
dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei
lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte
le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che
l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti
dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al
regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio
telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del
Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General
Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla
Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi
dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.

101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto

Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 19 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B", "C" e "D".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. – Il Procuratore Speciale Sig. Loredano Boscolo Contadin (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)