

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1493/2019 del 24/01/2019

OGGETTO: Contratto di appalto lavori di ampliamento scuola primaria e dell'infanzia Molini e realizzazione palestra.

Codice C.I.G. 76539363CC, Codice C.I.G. derivato 7763545800 e Codice C.U.P. 68E18000010004.

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno ventiquattro (24) del mese di Gennaio (01) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del 01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018 e delibera di G.C. n. 377 del 15/11/2016, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa " GEMINI APPALTI S.R.L."**, con sede a Sgurgola (FR), in Via Valle Scuola, s.n.c., cap. 03010 , Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08366821000 in persona del Procuratore Speciale, Sig. Marino Mario, nato il 14/12/1978 a Roma (RM), munito di firma digitale, domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", munito di firma digitale, legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dalla procura speciale Rep. n.11267 – Raccolta n. 5937 del 16/10/2014 (**Allegato "A"**), a rogito del notaio Dr.ssa Paola Di Rosa di Anagni (FR), iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Frosinone, in copia conforme all'originale in formato digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni .

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo in data 04/09/2018 n. 528,

R.G. 1572 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo in data 25/09/2018 n. 586, R.G. 1711 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 22/11/2018 n. 473, R.G. 1005, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto all'impresa "GEMINI APPALTI S.R.L." di Sgurgola (FR) con un ribasso del 24,319% e per un importo complessivo pari ad Euro 382. 574,91= (Euro trecentoottantaduemilacinquecentosettantaquattro/91), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 9.989,71= (Euro novemilanovecentoottantanove/71) e che la stessa Ditta ha specificato , ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 193.493,02, come quantificato nell' elaborato progettuale " Stima incidenza costo manodopera";

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 4.000,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 10/01/2019 n. 8, R.G. 10, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 473 del 22/11/2018 (R.G. n. 1005) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone (come da visura ordinaria del 14/12/2018 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V3244023 del 14/12/2018);
- comunicazione antimafia prefettizia del 22/01/2019, ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot.PR_FRUTG_0032036_20181214;
- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 02/04/2019);
- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 05/12/2018 e in data 13/12/2018 numeri: 4967677/2018/R, 5096524/2018/R e

certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 04/12/2018 numero 4959384/2018/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Velletri (RM) in data 18/12/2018);

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 04/12/2018);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 3153905 del 05/12/2018: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 18/01/2019 circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), le cui condizioni sono contenute all'art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 18/01/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, dell'art. 12 - comma 1 - del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'allegato "B" allo stesso capitolato, in data odierna è stato redatto il verbale di

cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che

consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore con nota del 17/01/2019 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di ampliamento scuola primaria e dell'infanzia Molini e realizzazione palestra.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 528 del 04/09/2018, R.G.

1572, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

Tav. 1 Relazione tecnica illustrativa;

Tav. 2 Corografia ;

Tav. 3 Planimetria e visure catastali;

Tav. 4 Planimetria PRG ;

Tav. 5 Rilievo piano altimetrico e interferenze;

Tav. 6 Planimetria stato attuale;

Tav. 7 Prospetti stato attuale;

Tav. 8 Planimetria stato modificato;

Tav. 9 Prospetti e sezioni stato modificato;

Tav. 10 Elenco prezzi;

Tav. 11 Computo metrico;

Tav. 12 Computo metrico estimativo;

Tav. 13 Computo metrico estimativo sicurezza;

Tav. 14 Analisi Prezzi;

Tav. 15 Piano di sicurezza

Tav. 16 Quadro economico;

Tav. 17 Capitolato speciale d'appalto;

Tav. 18 Certificato acustico di progetto;

Tav. 19 Piano di installazione impianto elettrico;

Tav. 20 Progetto impianto termico;

	Tav. 21	Impianto idrico antincendio;
	Tav. 22	Relazione consumi energetici;
	Tav. 23	Planimetria superficie permeabili stato attuale;
	Tav. 24	Planimetria rete acque chiare e scure ;
	Tav. 25	Planimetria superficie permeabili stato modificato;
	Tav. 26	Relazione di calcolo e sui materiali e relativi tabulati (n. 26a, n.26b, n.26c, n.26d);
	Tav. 27	Carpenteria fondazioni e pilastri c.a. ampliamento;
	Tav. 28	Carpenteria solaio copertura ampliamento;
	Tav. 29	Carpenteria vasca di accumulo;
	Tav. 30	Carpenteria fondazioni palestra;
	Tav. 31	Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
	Tav. 32	Relazione tecnica strutturale;
	Tav. 33	Stima incidenza della manodopera
	Tav. 34	Piano di manutenzione;
	Tav. 35	Carpenteria copertura palestra;
	Tav. 36	Carpenteria marciapiedi ampliamento e particolari pensilina;
	Tav. 37	Schema unifilare quadri elettrici.
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B") , tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di	

accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "C")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "D"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto é stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 382.574,91= (Euro trecentoottantaduemilacinquecentosettantaquattro/91), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 9.989,71= (Euro novemilanovecentoottantanove/71).

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 193.493,02, come quantificato nell'elaborato progettuale "Stima incidenza costo manodopera" ;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta

presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 4.000,00.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. IM000002130 emessa in data 16/01/2019 dalla Compagnia di Assicurazioni " CITY Insurance S.A.", di Bucarest (Romania), per l'importo di Euro 54.781,00, importo ridotto del 50% trattandosi di microimpresa e in possesso di certificazione di qualità, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 0774400948 del 17/01/2019 dalla Compagnia di Assicurazione " H D I ASSICURAZIONI S.p.A.", Agenzia A.I.C. Broker s.r.l. di Milano per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore ha espresso, all'atto dell'offerta, la volontà di avvalersi del subappalto per le seguenti lavorazioni: "lavorazioni appartenenti alla Cat. OS28 e alla Cat. OS30 per il 100% a impresa qualificata; lavorazioni appartenenti alla Cat. OG1 la restante percentuale".

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 180

(centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori: di cui 120 giorni per l'ampliamento della scuola e sistemazione esterna e 60 giorni per la palestra, procedendo, quindi, con la consegna frazionata.

Art. 8 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre all'art. 66 del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, all' Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori

effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro

100.000,00 (diconsi Euro centomila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 29 del medesimo Capitolato

Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla

presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103,

comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli

interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24

(ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni

criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3

della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 18/01/2019, gli estremi

identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso

presso la Banca Popolare del Lazio, Filiale n. 040 di Anagni (FR), Via

Bassano n. 228, Codice IBAN IT38T0510474290000400000287,

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltante o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (**7763545800**).

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia agli artt. 16, 17 e 18 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati agli artt. 22 e 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 13 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei

lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 14 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 17 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 19 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla

Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi

dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.

101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto

Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,

formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo

personale degli strumenti informatici su n. 17 pagine a video. Il presente

contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le

quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente

conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo

sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s)

del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli

allegati "A", "B", "C" e "D".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti –

Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa GEMINI APPALTI S.R.L. – Il Procuratore

Speciale Sig. Mario Marino (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra

(firmato digitalmente)