

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1499/2019 del 11/03/2019

OGGETTO: Contratto di appalto lavori di completamento principali delle opere di prolungamento delle scogliere a difesa del litorale Lido Tre Archi-Casabianca di Fermo, con riserva di affidamento di lavori opzionali. Codice C.I.G. 7675761E58, Codice C.I.G. derivato 7776386CB9 e Codice C.U.P. 67B14000240004.

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno undici (11) del mese di Marzo (03) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del 01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018 e delibera di G.C. n. 377 del 15/11/2016, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato

nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa " COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L."**, con sede a Senigallia (AN), in Via Marche, n.38, cap. 60019 , Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00982160426 nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Mentucci Vinicio, nato il 10/03/1948 a Senigallia (AN), domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio delle Marche del 04/01/2019, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni .

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che in data 06/07/2016 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica in data 09/10/2018 n. 636, R.G. 1843 del Comune di Fermo, in conseguenza della risoluzione di un

precedente contratto con parziale esecuzione dei lavori, è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di completamento principali, oggetto del presente contratto, e di quelli opzionali da realizzare solo a seguito di reperimento di idoneo finanziamento da parte del Comune, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;

- che per la quantificazione dei requisiti, dell'importo a base di gara, dell'importo dovuto all'A.N.AC. e alla SUA della Provincia di Fermo si è tenuto conto dell'importo complessivo sia dei lavori principali che di quelli opzionali, ma che il Comune di Fermo si è riservato di affidare al soggetto aggiudicatario, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, l'esecuzione dei lavori opzionali di completamento, solo a seguito di reperimento di idoneo finanziamento;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 10/12/2018 n. 500, R.G. 1070, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, riguardante sia la quota dei lavori principali che di quelli opzionali, all'impresa "COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L." di Senigallia (AN);

- che l'impresa "COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L." ha presentato in sede di gara la seguente offerta economica:

- **A) Appalto principale:** importo lavori offerto pari ad Euro **516.167,53** = (Euro cinquecentosedicimilacentosessantasette/53), oltre I.V.A., al

netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro

24.298,95= (Euro ventiquattromiladuecentonovantotto/95), applicando la

percentuale di ribasso pari al 19,43% (diconsi

diciannovevirgolaquarantatrepercento);

- **B) Appalto opzionale:** importo lavori offerto pari ad Euro **255.061,67**

= (Euro duecentocinquantacinquemilasessantuno/67), oltre I.V.A. al

netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro

5.117,18= (Euro cinquemilacentodiciasette/18), applicando la

percentuale di ribasso pari al 19,43% (diconsi

diciannovevirgolaquarantatrepercento);

- **C) Appalto Complessivo (Principale e Opzionale):** importo lavori

offerto pari ad Euro **771.229,20=** (Euro

settecentosettantunomiladuecentoventinove/20), oltre IVA al netto degli

oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso per Euro 29.416,13;

- che la stessa Ditta ha dichiarato che i prezzi globali e i ribassi offerti

corrispondono con quelli indicati nella lista delle lavorazioni e forniture

allegata all'offerta economica;

- che la stessa Ditta ha specificato , ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del

D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera **per l'esecuzione dei lavori**

principali di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in

sede di gara, ammonta ad Euro 66.494,50 come quantificato

nell'elaborato progettuale “ Incidenza manodopera opere principali”;

- la spesa relativa al costo della manodopera **per l'esecuzione dei lavori**

opzionali , inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad

Euro 32.170,68 come quantificato nell'elaborato progettuale " Incidenza

manodopera opere opzionali";

- i costi aziendali interni **per i lavori principali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 9.975,00;

- i costi aziendali interni **per i lavori opzionali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 4.800,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali, Contratti della Provincia, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 19/12/2018 n. 529, R.G. 1135, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 500 del 10/12/2018 (R.G. n. 1070) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che, in relazione all'importo di aggiudicazione della procedura di gara del presente contratto, con successiva Determinazione del Dirigente del Settore I, Affari Generali, Contratti-SUA, Risorse Umane in data 12/02/2019 n. 55, R.G. 97, trasmessa al Comune di Fermo con nota prot. n. 2703 del 13/02/2019, assunta al protocollo dell'Ente in pari data al n. 9147, ha provveduto a rettificare le proprie Determinazioni R.G. n. 1070 del 10/12/2018 e R.G. n. 1135 del 19/12/2018 relativamente all'importo contrattuale ivi riportato, riferito

alla somma complessiva dei lavori, non tenendo conto invece che una parte dei lavori sono soltanto “opzionali”, dando atto che l’appalto dei “Lavori di completamento principali delle opere di prolungamento delle scogliere a difesa del litorale Lido Tre Archi – Casabianca di Fermo, con riserva di affidamento dei lavori opzionali” è stato aggiudicato all’ “IMPRESA MENTUCCI ALDO S.R.L.” di Senigallia (AN) per un importo contrattuale riferito all’appalto principale, pari ad Euro 540.466,48, di cui Euro 24.298,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con riserva di affidamento dell’appalto opzionale ad un importo pari ad Euro 260.178,85, di cui Euro 5.117,18, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.”;

- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d’ufficio e mediante il sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 04/01/2019 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall’appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V3268751 del 04/01/2019);

- comunicazione antimafia prefettizia dell’ 11/12/2018, ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata tramite la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia Prot.PR_ANUTG_0125483_20181211;

	- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 16/06/2019);	
	- verifica di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 11/12/2018	
	numeri: 5051513/2018/R, 5051514/2018/R, 5051515/2018/R,	
	5051516/2018/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato in data 11/12/2018 numero	
	5051508/2018/R);	
	- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Ancona (AN) in data 04/02/2019, di Pesaro (PS) in data 07/01/2019 e di	
	Bologna in data 05/02/2019);	
	- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto	
	presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	11/12/2018);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.	
	3174872 dell'11/12/2018: esito di posizione regolare);	
	- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del	
	D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 25/02/2019	
	circa la composizione societaria;	
	- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la	
	“Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità	
	all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in	
	G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);	
	- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data	

25/02/2019 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, in data odierna è stato redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore con nota del 25/02/2019 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di completamento principali delle opere di prolungamento delle scogliere a difesa del litorale Lido Tre Archi-Casabianca di Fermo.**

Il Comune di Fermo si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l'esecuzione dei lavori opzionali di completamento, fermo restando che gli stessi possono

essere realizzati solo a seguito di reperimento di idoneo finanziamento.

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta economica, comprensiva della lista delle lavorazioni e forniture, e dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 08/10/2018, R.G. 1827, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Poiché il progetto è stato elaborato sia per i lavori di completamento principali sia per quelli opzionali, le parti si danno reciprocamente atto che la parte del progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire **riguarda solo i lavori principali**, benché il progetto sia composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

Elaborati tecnici:

A1 - Relazione illustrativa;

A2 - Relazione tecnica e di calcolo;

A3 - Relazione geologica e geomorfologica.

Elaborati amministrativi:

B1 - Capitolato speciale di appalto;

B2 - Elenco prezzi unitari opere principali e opzionali;

B3a - Computo metrico non estimativo opere principali;

(B3b – Computo metrico non estimativo opere opzionali);

B4a - Computo metrico estimativo opere principali;

	(B4b – Computo metrico estimativo opere opzionali);	
	B5a - Lista delle categorie opere principali;	
	B5b - Lista delle categorie opere opzionali;	
	B6a - Incidenza manodopera opere principali;	
	(B6b - Incidenza manodopera opere opzionali);	
	B7a - Incidenza costi sicurezza opere principali;	
	(B7b - Incidenza costi sicurezza opere opzionali);	
	B8a – Cronoprogramma opere principali;	
	(B8b – Cronoprogramma opere opzionali);	
	B9 - Piano di manutenzione;	
	B10a – Quadro economico opere principali;	
	(B10b – Quadro economico opere opzionali).	
	Elaborati grafici:	
	Tav01 - Inquadramento territoriale area intervento;	
	Tav02 - Evoluzione linea costa (IGM e foto aeree);	
	Tav03 - Stato di fatto: batimetria, planimetria catastale e immagini in 3D	
	scogliere;	
	Tav04 - Documentazione fotografica;	
	Tav05 - Planimetria di progetto;	
	Tav06 - Tracciamenti opere in progetto;	
	Tav07 - Sezioni tipo di progetto;	
	Tav08 - Piante e sezioni contabili scogliere e corpi d'opera;	
	Tav09 - Fasi esecutive.	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e	
	sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna;

- **l'Elenco Prezzi Unitari opere principali e opzionali (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, per la sola parte relativa alle opere principali di completamento, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo opere principali** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "C"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI PRINCIPALI.

Il presente contratto é stipulato a corpo; l'importo complessivo è pari ad Euro **540.466,48=** (Euro cinquecentoquarantamilaquattrocentosessanta-sei/48), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 24.298,95= (Euro ventiquattromiladuecentonovantotto/95).

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori

di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 66.494,50, come quantificato nell'elaborato progettuale " Incidenza manodopera opere principali" ;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 9.975,00.

Art. 4 - RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI OPZIONALI.

Il Comune di Fermo si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario, alle condizioni economiche offerte in sede di gara, anche l'esecuzione dei lavori opzionali di completamento, fermo restando che gli stessi possono essere realizzati solo a seguito di reperimento di idoneo finanziamento.

I lavori opzionali sono a corpo e a misura; l'importo complessivo offerto è di Euro 260.178,85= (Euro duecentosessantamilacentosettantotto/85), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 5.117,18= (Euro cinquemilacentodiciassette/18).

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori opzionali, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 32.170,68, come quantificato nell'elaborato progettuale "Incidenza manodopera opere opzionali" ;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 4.800,00.

Art. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA - L'Appaltatore ha presentato

cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2019/13/6439815

emessa in data 25/02/2019 dalla Compagnia di Assicurazioni “

ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.”, Agenzia n. 630 di Ancona “

Baraccola”, per l’importo di Euro 52.506,32, importo ridotto del 50%

trattandosi di microimpresa e in possesso di certificazione di qualità, ai

sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 6- COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato

apposita polizza assicurativa n. 2019/25/6109035 del 27/02/2019 e

Appendice Allegato n. 1, emesse dalla Compagnia di Assicurazione

“ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A.”, Agenzia n. 630 di Ancona “

Baraccola” per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei

lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei

lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 7 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore ha espresso, all'atto

dell'offerta, la volontà di avvalersi del subappalto per le seguenti

lavorazioni: “opere appartenenti alla categoria prevalente OG7 entro i

limiti delle vigenti norme in materia”.

Art. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 120

(centoventi) giorni per i lavori principali e in 60 (sessanta) giorni per i

lavori opzionali, naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data

del verbale di consegna dei lavori. Le lavorazioni sono previste da mare con la posa in opera attraverso mezzi marittimi, salvo diverse indicazioni della direzione lavori. Il trasporto degli scogli può avvenire via mare o via terra.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle condizioni meteo marine avverse (art. 40 D.P.R. 207/2010) stimate in giorni 20 (venti) per le opere principali e in giorni 10 (dieci) per le opere opzionali.

Art. 9 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 7.16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 7.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, all' Appaltatore

sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 7.21 del medesimo Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 25/02/2019, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Fano, Filiale di Senigallia (AN), Codice IBAN IT11D0851921300000130100073, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltante o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il Codice C.I.G. da utilizzare nel corso dell'esecuzione del contratto è quello derivato (7776386CB9).

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 7.13 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia all'art. 7.14 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all' art. 7.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto

previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 15 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 16 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al

rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del

presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 21 pagine a video. Il presente

contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B", "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa MENTUCCI ALDO S.R.L. – Il Presidente del C.D.A. Sig. Vinicio Mentucci (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)