

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1702/2023 del 18/10/2023

**OGGETTO: Contratto di appalto GARA 11/2023 - PNRR
INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD
EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON
INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE EMERSE IN
ADIACENZA NEL PARAGGIO MARITTIMO DI MARINA
PALMENSE I STRALCIO PNRR Missione 2, Componente 4,
Investimento 2.1B.**

Codice C.I.G. 986385891E, Codice C.U.P F65E22000210001

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemilaventitre (2023), il giorno diciotto (18) del mese di ottobre (10) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il

Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente

atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **Impresa "ZETA S.R.L."** con sede a Chioggia (VE), in Via Marco Polo, n. 197, cap. 30015, Codice Fiscale e P.IVA n. 03521590277, nella persona del Procuratore, Dott. Zampirolo Alberto, nato il 24/12/1978 a Chioggia (VE), codice fiscale ZMPLRT78T24C638J, munito di firma digitale, domiciliato presso la Società, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti così come risulta dalla visura della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo del 03/07/2023.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che con Decreto Rep. 2775 del 21/10/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, componente 4, sub-investimento 2.1b: "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico" è stato approvato l'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano

delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Regione Marche.” Il comune di Fermo è risultato beneficiario di un contributo di 2.000.000,00 € per l’intervento CUP F65E22000210001 “intervento di trasformazione da soffolte ad emerse di n.6 scogliere in località Marina Palmense”;

- che nell’ambito del tavolo tecnico relativo al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è stata considerata la possibilità di realizzare l’intervento per stralci funzionali, di cui il primo da finanziare con le risorse PNRR di cui al Decreto Rep. 2775 del 21/10/ della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile;

- che il Decreto Legge 13/2023 ha modificato come segue il cronoprogramma di attuazione dell’intervento: *“Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore, fermo restando il rispetto del termine ultimo inderogabile per la realizzazione degli interventi stabilito per il quarto trimestre dell’anno 2025, attestato mediante l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori, dovrà, pertanto rispettare le seguenti scadenze:*

a) *pubblicazione bandi di gara ovvero avvio della procedura di affidamento: entro il 30 novembre 2023;*

b) *stipula del contratto di appalto: entro il 31 marzo 2024;*

c) *inizio effettivo dei lavori con verbale consegna lavori entro il 15 aprile 2024.*

In ogni caso, il progetto dovrà concludere ogni attività, ivi compresa la presentazione della domanda di rimborso finale delle spese, entro il

termine finale di attuazione del PNRR”;

- che con il Decreto MEF 13 marzo 2023 n. 124 – Fondo Opere Indifferibili 2023, è stato confermato all'allegato 1, l'importo della preassegnazione dell'intervento CUP F65E22000210001 per un importo aggiuntivo di 200.000,00 €, pari al 10% del finanziamento iniziale;

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento dell'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE EMERSE IN ADIACENZA NEL PARAGGIO MARITTIMO DI MARINA PALMENSE I STRALCIO PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.1B;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 30/05/2023 n. 506, R.G. 1283, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- viene richiamato il documento “Istruzioni operative per il soggetto attuatore” (C.d. IOSA) che si pongono l'obiettivo di fornire ai soggetti attuatori degli interventi M2C4 Inv. 2.1b uno strumento operativo di riferimento per ogni fase dell'intervento;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in data 08/06/2023 n. 544, R.G. 1404 è stato stabilito di avviare una

procedura selettiva per l'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori
oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016, in funzione della
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020,
convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020 modificato dal Decreto Legge
n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;
- che in data 08/06/2023, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lett. b - della
Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del
31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è stato pubblicato
sul sito internet l'avviso di avvio della procedura negoziata in oggetto;
- che in data 08/06/2023 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-
procurement TUTTO GARE apposita Lettera di invito rivolta a tutti gli
operatori economici iscritti (undici) selezionati secondo i criteri stabiliti
nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 143 – R.G.
358 del 14.02.2023;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici,
Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti
del Comune di Fermo, in data 26/06/2023 n. 582, R.G. 1530 è stata
disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta "ZETA
S.R.L." di Chioggia (VE) con un ribasso del 18,770% e per un importo
complessivo pari ad Euro 1.232.626,29 (Euro
unmilione duecentotrentaduemilaseicentoventisei/29) di cui Euro
2.704,00 (Euro duemilasettecentoquattro/00) quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA e che la stessa Ditta ha specificato, ai
sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 100.000,00;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 12.326,00;

- che, l'aggiudicatario, nel Modello B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OBBLIGHI CONNESSI A PROGETTI FINANZIATI IN ATTUAZIONE DEL PNRR – PNC ai sensi dell'art. 47 D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, ha dichiarato che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti e dichiara:

“- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a

carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

- che alla data odierna ha un numero dipendenti pari a n.28 unità di cui solo n.11 computabili ai fini di legge 68/1999, i restanti n.17 sono personale di cantiere e/o addetti al trasporto del settore”;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 10/08/2023 n. 750, R.G. 1957, è stato dato atto che l’aggiudicazione, adottata con determinazione n. 582 del 26/06/2023, R.G. 1530, nei confronti dell’impresa “ZETA S.R.L” di Chioggia (VE), è divenuta efficace a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ad eccezione della “Certificazione dei carichi pendenti, per violazioni non definitivamente accertate, risultanti dal sistema informativo dell’anagrafe tributaria” per la quale è stata inviata la richiesta all’Agenzia delle Entrate di Venezia/Chioggia in data 06/07/2023 (prot. 41943) ed è maturato il termine del silenzio assenso; documentazione pervenuta successivamente;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d’ufficio e mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la

stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione

dello stesso:

- comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011,

effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia

PR VEUTG Ingresso 0055474 20230704 emessa in data 04/07/2023;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo (come da visura ordinaria

del 03/07/2023 e documento di verifica di autocertificazione dei dati

dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro

Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V7248936 del

28/09/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 15/01/2024);

- verifica di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016

(certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 03/07/2023,

05/07/2023 e 07/07/2023 numeri: 4375011/2023/R, 4375012/2023/R,

4375013/2023/R, 4375014/2023/R, 4504747/2023/R, 4448019/2023/R e

certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato in data 04/07/2023 numero 4375003/2023/R);

- assenza dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.

n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di

Venezia in data 20/07/2023);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data

03/07/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema

informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante

sistema F.V.O.E. n. 9523930 del 03/07/2023: esito di posizione

regolare);

- assenza di carichi non definitivamente accertati presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia Ufficio territoriale di Chioggia prot. 55813 del 13/09/2023);

- che l'Appaltatore ha presentato in data 05/10/2023, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 05/10/2023 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che l'Appaltatore con nota del 05/10/2023 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e dell'art. 5.3.2) del Capitolato Speciale d'Appalto, in data odierna è stata redatta l'attestazione dello stato dei luoghi;

- che al presente appalto ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 226 - comma 2 - del D.L.gs. 36/2023, trattandosi di procedura

avviata prima dell'01/07/2023, si applica il precedente Codice dei

Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016; si applica, altresì, la disciplina

specificata europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

- Visto l'Accordo di concessione finanziamento sottoscritto tra la

Regione Marche – Direzione ambiente e risorse idriche e il Comune di

Fermo;

- che ai sensi dell'art. 47, comma 7, del decreto Semplificazioni bis,

convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, l'oggetto

del contratto e la tipologia dei lavori non rendono possibile applicare alla

presente procedura le clausole di promozione di cui al comma 4 del

medesimo art. 47, applicando la deroga di cui al comma 7 del medesimo

art. 47 per le seguenti motivazioni:

- importo ridotto del contratto;

- mercato di riferimento che per caratteristiche strutturali delle

mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono,

particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera

femminile;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante affida

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, **l'appalto per**

**L'INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DA SOFFOLTE AD
EMERSE DI N. 6 SCOGLIERE E RIPROFILATURA CON
INNALZAMENTO DELLE SCOGLIERE EMERSE IN
ADIACENZA NEL PARAGGIO MARITTIMO DI MARINA
PALMENSE I STRALCIO PNRR Missione 2, Componente 4,
Investimento 2.1B.**

L'appalto viene affidato dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 30.05.2023 n. 506 - R.G. 1283, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

- E. 01 - 00 2023-05-23 FERMO_INNALZAMENTO SCOGLIERE –
ELENCO ELABORATI;

- R.01 00 2023-05-23 FERMO_INNALZAMENTO SCOGLIERE
RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;

- R.02 00 2023-05-23 FERMO_INNALZAMENTO SCOGLIERE
RELAZIONE GEOTECNICA;

- R.03 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

RELAZIONE DI CALCOLO;

- R.04 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE;

- R.05 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA;

- R.06 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

REQUISITI DNSH;

- C.01 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

- C.02 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE -

ELENCO PREZZI;

- C.03 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE -

CALCOLO DEI VOLUMI;

- C.04 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA;

- C.05 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA;

- C.06 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

QUADRO ECONOMICO;

- C.07 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

CRONOPROGRAMMA;

- C.08 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;

- C.09 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

SCHEMA DI CONTRATTO;

- S.01 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;

- S.02 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

FASCICOLO DELL'OPERA;

- T.01 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

SUDDIVISIONE IN STRALCI DEL PROGETTO COMPLESSIVO;

- T.02 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

INQUADRAMENTO GENERALE E IPOTESI DI

CANTIERIZZAZIONE;

- T.03 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

RILIEVO BATIMETRICO E AEROFOTOGRAMMETRICO;

- T.04 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

STATO DI FATTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

- T.05 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

P.G.I.Z.C. ED EVOLUZIONE LINEA DI COSTA NELL'AREA DI

INTERVENTO;

- T.06 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

PLANIMETRIA DI PROGETTO ED INDICAZIONE DELLE

SEZIONI;

- T.07 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

QUADERNO DELLE SEZIONI;

- T.08 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

TRACCIAMENTO OPERE;

- T.09 00 2023-05-23 FERMO INNALZAMENTO SCOGLIERE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI NUOVE SCOGLIERE;

- PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "C"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 1.232.626,29 (Euro unmilione duecentotrentaduemilaseicentoventisei/29), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.704,00 (Euro duemilasettecentoquattro/00), oltre I.V.A.

Art. 4 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 160 (centosessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 5 – PENALI PER RITARDI E PENALI PER APPLICAZIONE
ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (PNRR).

Ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto, comma eterointegrato dall'articolo 50 comma 4 del D.L. 77/2021.

L'aggiudicatario, nel Modello B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OBBLIGHI CONNESSI A PROGETTI FINANZIATI IN
ATTUAZIONE DEL PNNR – PNC ai sensi dell'art. 47 D.L. 77/2021,
conv. in Legge n. 108/2021, ha dichiarato che occupa un numero pari o
superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti e dichiara:

“- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri

fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

- che alla data odierna ha un numero dipendenti pari a n.28 unità di cui solo n.11 computabili ai fini di legge 68/1999, i restanti n.17 sono personale di cantiere e/o addetti al trasporto del settore”.

Ai sensi dell'art. 47 del D.L. 77/2021 si applicano le seguenti penali:

- per la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

- per la mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di

presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6

all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i

sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, se e in quanto applicabile in

relazione alla fattispecie in oggetto;

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei

ritardi.

Art. 6 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI -

RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le

modalità in base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione

dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti agli artt. 2.10 e 2.11 del

Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo art. 2.11 del Capitolato

sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di

costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire i

lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore deve eseguire gli interventi/operazione in conformità agli

orientamenti tecnici sull'applicazione del Principio di "non arrecare un

danno significativo (DNSH) di cui alla Comunicazione della

Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH).

In corso di esecuzione lavori il soggetto realizzatore deve garantire e

dimostrare il rispetto del principio DNSH in sede di acquisizione dei

SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.

Art. 8 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha

dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello

specifico si riserva la facoltà di subappaltare: “*Percentuale subappalto =*

49,99% importo contrattuale:

- *Opere ricadenti nella categoria OG7*

- *Attrezzamento aree di cantiere*

- *Salpamenti di massi naturali e/o artificiali*

- *Fornitura e/o posa in opera di scogli naturali*

- *Esecuzione di bonifica bellica*

- *Esecuzione di monitoraggi ambientali*

- *Esecuzione di rilievi topografici e/o batimetrici*

- *Noli a caldo e a freddo di mezzi terrestri e marittimi”.*

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Ai sensi dell’art. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020) è concessa all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30% (trenta per cento) del valore stimato dell’appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

L’erogazione dell’anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il

cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 10 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad euro 300.000,00 come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 2.18 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

Art. 11 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO
Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.,

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati

sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3

della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite

lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato con nota del 05/10/2023 gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso:

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia di Rovigo (RO),

Codice IBAN: IT 90 N 05387 12201 000000102316;

- Banco BPM – Agenzia di Venezia, Codice IBAN: IT 16 D 05034

02070 000000169223;

- Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Sottomarina (VE),

Codice IBAN: IT 49 H 01030 20902 000000753959;

- Intesa Sanpaolo - Agenzia di Chioggia (VE), Codice IBAN: IT 95 J

03069 20910 1000 0001 6564;

- Cherry Bank Spa – Agenzia di Mestre (VE), Codice IBAN IT36 E

03365 02000 000000000244;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13

Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. KL2301915 emessa in data 04/09/2023 dalla Compagnia di Assicurazioni "KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD", Agenzia di Cyprus, per l'importo di Euro 92.545,58 (novantaduemilacinquecentoquarantacinque/58), cauzione del 18,77% già ridotta del 50%, e dell'ulteriore 20%, in quanto

in possesso della certificazione di qualità, anche ambientale, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 254885157, emessa in data 15/09/2023 dalla Compagnia di Assicurazione “ALLIANZ S.p.A.”, Agenzia n. 6383 di Roma Ostiense Università per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 16 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla

data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 17 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato con D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice

comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 22 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 23 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto

Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n.26 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, unitamente agli allegati "A", "B" e "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Per L'Impresa "Zeta S.R.L." – Il procuratore Dott. Zampirolo Alberto (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini (firmato digitalmente)