

COMUNE DI FERMO

====\*====

Repertorio n. 1207/2014 del 29 /08/2014

**OGGETTO: Contratto di appalto lavori intervento di costruzione Centro Servizi Territoriali San Claudio - Campiglione da destinare alle attività del centro riabilitazione "Maria Montessori". Codice C.I.G. 5661936963 e Codice C.U.P. F61B13000010001.**

====\*====

REPUBBLICA ITALIANA

====\*====

L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di Agosto (08) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona dell' Arch. Piergiuseppe Settimi, nato a Santa Vittoria in Matenano (FM), il 23/03/1952, Dirigente del Settore Progetti Speciali del Comune, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa "DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C."**, con sede ad Ascoli Piceno (AP), Via D. Angelini n. 43/55, cap. 63100,

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01380620441 , nella persona del socio rappresentante legale, Sig. Desideri Giuseppe, nato il 18/03/1943 ad Ascoli Piceno (AP), domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale, come da visura ordinaria della Camera di Commercio di Ascoli Piceno in data 23/06/2014, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 – lett. f) del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

#### P R E M E S S O

- che con determinazione del Dirigente del Settore Progetti Speciali in data 21 Luglio 2014 n. 5, R.G. 879, si aggiudicava l'appalto in oggetto all'impresa DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C. la cui offerta è risultata economicamente più vantaggiosa, con punti 100/100 e con un'offerta economica per lavori ed opere integrative/suppletive per un importo totale pari ad Euro 1.285.810,15 = (Euro unmilione duecentottantacinquemilaottocentodieci/15) compresi oneri per la sicurezza lavori e per opere integrative/suppletive non soggetti a ribasso per Euro 55.581,11= (Euro cinquantacinquemilacinquecentoottantuno/11);

- che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno ( come da visura ordinaria del 23/06/2014, priva di annotazioni riguardanti procedure concorsuali già dichiarate o in corso, e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V899572 del 02/07/2014 );

- verifica autodichiarazione relativa alla certificazione antimafia da parte della Prefettura di Fermo Prot. n. 0012814 del 04/07/2014;

- regolarità contributiva (DURC in data 02/07/2014);

- assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale (certificato Casellario Giudiziale, rilasciato ai sensi dell'art. 39 D.P.R. n. 313/2002 in data 24/06/2014 numeri: 1329837/2014/R, 1329838/2014/R, 1329839/2014/R, 1329840/2014/R, 1329841/2014/R) ;

- verifica dei procedimenti penali (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti in data 07/07/2014);

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (visura del 23/06/2014);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (comunicazione prot. n. 22618/2014 del 24/06/2014);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 27/08/2014

circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 27/08/2014 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno concordemente dato atto, come risulta dal verbale in data odierna, agli atti dell'Ufficio Contratti, da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori relativi all'intervento di costruzione del Centro Servizi Territoriali San Claudio - Campiglione da destinare alle attività del centro riabilitazione " Maria Montessori ( centro ambulatoriale di riabilitazione e presidio di riabilitazione a ciclo diurno) "** .

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, dal

Capitolato Speciale d'Appalto e dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 12/02/2014, R.G. n. 184, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati, che rimangono depositati nel fascicolo del Settore Progetti Speciali; elenco elaborati:

- tav. 01 relazione tecnica descrittiva dell'intervento; tav. 02 stralci cartografici e piano quotato a curve di livello; tav. 03 viste della modellazione 3D; tav. 04 inquadramento territoriale e verifiche urbanistiche; tav. 05 pianta copertura e planimetria lotto d'intervento con organizzazione degli allacci ai servizi; tav. 06 pianta organizzativa delle attività riabilitative e verifiche illuminotecniche; tav. 07 piante quotate; tav. 08 schema delle fognature e allaccio ai pubblici servizi; tav. 09 prospetti; tav. 10 sezioni e particolari costruttivi; tav. 11 relazione previsionale d'impatto acustico; tav. 12 abaco degli infissi; tav. 13 relazione tecnica: per il dimensionamento delle strutture, sulle fondazioni, sui materiali impiegati, di analisi dei carichi; tav. 14 carpenterie pianta di fondazione e fili fissi; tav. 15 dettagli travi principali di fondazione, plinti e telaio struttura centro diurno; tav. 16 dettagli cordoli secondari di fondazione e telaio struttura centro ambulatoriale; tav. 17 dettagli armature pilastri e travi in elevazione; tav. 18 carpenterie pianta copertura; tav. 19 dettagli carpenterie tettoia metallica e particolari costruttivi dei giunti; tav. 20 dettagli profilati

impiegati per la tettoia metallica e prospetto quotato della struttura; tav. 21 fascicolo del calcolo strutturale; tav. 22 piano di manutenzione delle strutture; tav. 23 relazione di verifica energetica legge n. 10/91; tav. 24 distribuzione impianto di condizionamento estivo e invernale; tav. 25 schema unifilare di collegamento elettrico delle cassette idroniche; tav. 26 distribuzione dell'impianto di riscaldamento radiante; tav. 27 schema unifilare della centrale termica e gruppo frigo; tav. 28 modifica schema unifilare della centrale termica e gruppo frigo con integrazione del solare termico per il riscaldamento; tav. 29 relazione tecnica per la costruzione dell'impianto elettrico e verifica di protezione alle scariche atmosferiche; tav. 30 distribuzione dell'impianto elettrico ordinario (forza motrice e luci); tav. 31 distribuzione dell'impianto elettrico di sicurezza (illuminazione di emergenza e rilevazione incendi); tav. 32 schema unifilare quadri elettrici; tav. 33 relazione tecnica sulla connessione dell'impianto fotovoltaico con potenza massima pari a 20 kWp; tav. 34 impianto fotovoltaico d'integrazione energetica e schemi unifilari quadri di campo e d'interfaccia; tav. 35 relazione tecnica per la gestione della sicurezza e la prevenzione degli incendi; tav. 36 elaborati grafici per la sicurezza e la prevenzione incendi; tav. 37 calcolo di carico d'incendio, definizione e verifica delle strutture e classificazione della resistenza al fuoco; tav. 38 relazione tecnica sull'impianto automatico di rilevazione incendi; tav. 39 distribuzione dell'impianto automatico di rilevazione incendi a servizio dell'attività; tav. 40 schema unifilare dell'impianto automatico di rilevazione incendi; tav. 41 relazione tecnica e di calcolo dell'impianto di spegnimento idrico a nappi alimentato da gruppo di

pressurizzazione su riserva idrica; tav. 42 impianto di spegnimento idrico  
 a naspi; tav. 43 particolari del gruppo di pressurizzazione e della riserva  
 idrica per l'impianto di spegnimento; tav. 44 disciplinare tecnico,  
 descrittivo e prestazionale per la costruzione di edifici; tav. 45 piano di  
 sicurezza e coordinamento, crono programma dei lavori; tav. 46 layout di  
 cantiere e organizzazione delle aree di utilizzo; tav. 47 elenco prezzi; tav.  
 48 elementi del progetto in analisi prezzi unitari; tav. 49 computo metrico  
 delle opere a base di gara; tav. 50 computo incidenza costi della  
 sicurezza per le opere a base di gara; tav. 51 computo metrico opere  
 integrative e suppletive; tav. 52 computo incidenza costi della sicurezza  
 opere integrative e suppletive; tav. 53 quadro economico di progetto; tav.  
 54 capitolato speciale d'appalto.

L'esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto di quanto contenuto  
 nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate in sede di gara,  
 composte dai seguenti elaborati sottoscritti dalle parti e depositati agli  
 atti, anche se non allegati al contratto:

1) Offerta Tecnica – A) Elementi di natura qualitativa:

- Criterio A1- Organizzazione del cantiere e organizzazione delle  
 lavorazioni finalizzate ad ottenere, con priorità ed urgenza, la  
 disponibilità del fabbricato destinato al Presidio di Riabilitazione a ciclo  
 diurno (fabbricato più piccolo sito ad est): A1 relazione, elaborato  
 grafico, cronoprogramma;

- Criterio A2 – Sviluppo business plan sulla soluzione gestionale  
 ottimale, pianificazione e predisposizione delle pratiche burocratiche con  
 gli Enti terzi per l'impianto fotovoltaico a tetto ed eventuali soluzioni

impiantistiche migliorative : A2 relazione;

- Criterio A3 – Pianificazione di opportuna cartellonistica di indicazione della nuova struttura lungo le maggiori vie di traffico provinciale e comunale: - A3 Relazione; elaborato grafico: piante e segnaletica;

2) Offerta Economica – B) Elementi di natura quantitativa: Offerta economica; computo metrico estimativo; cronoprogramma, comprensivo delle opere integrative di miglioramento.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati: il Capitolato di Speciale d’Appalto (Allegato “A”) e l’Elenco Prezzi dei lavori a base di gara e delle opere integrative/suppletive (Allegato “B”), firmati digitalmente.

Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto é stipulato a misura; l’offerta economica presentata dall’appaltatore è di importo complessivo di Euro 1.285.810,15 (diconsi Euro unmilione duecentottantacinquemilaottocentodieci/15) compresi oneri per la sicurezza per lavori e per opere integrative/suppletive pari ad Euro 55.581,11 (diconsi cinquantacinquemilacinquecentottantuno/11), oltre IVA, così articolata:

- importo complessivo offerto per l’appalto in oggetto relativo ai lavori a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza: € 865.650,89, pari ad un ribasso del 32,004%;

- importo totale offerto per l'appalto in oggetto relativo alle opere integrative e suppletive, comprese anche le opere connesse alla proposta di tipo qualitativo, esclusi oneri per la sicurezza: € 364.578,15, pari ad un ribasso del 32,004%;

- importo offerto per l'appalto in oggetto, esclusi gli oneri per la sicurezza (lavori a base di gara + opere integrative/suppletive): € **1.230.229,04**;

- oneri per la sicurezza: oneri per la sicurezza dei lavori a base di gara pari ad € 44.656,46 + oneri per la sicurezza per opere integrative e suppletive pari ad € 10.924,65; per un totale di oneri per la sicurezza di € **55.581,11**;

- importo complessivo dei lavori in appalto e delle opere integrative/suppletive, comprensivo degli oneri per la sicurezza: € **1.285.810,15** di cui € 55.581,11 per oneri per la sicurezza.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 624569 emessa in data 26/08/2014 dalla Compagnia di Assicurazione " Elba Assicurazioni S.p.A.", rilasciata da Agenzia di Società Adriatica Cauzioni di Ascoli Piceno , per l'importo di Euro 282.929,69=.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 624941, emessa in data 27/08/2014 dalla Compagnia di Assicurazione "Elba Assicurazioni S.p.A.", rilasciata da Agenzia di Società Adriatica Cauzioni di Ascoli Piceno per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore ha espresso, all'atto dell'offerta, la volontà di avvalersi del subappalto per le seguenti opere:  
- lavori appartenenti alle Categorie OG1, OS32, OS3, OS28, OS30, OS18 nei limiti previsti dalla legge.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.  
L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 402 (quattrocentodue) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori .

Art. 8 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto dell'art. 145 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato speciale d'Appalto, all' Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila/00) e comunque nel rispetto degli artt. 141, 142, 143, 144 del D.P.R. n. 207/2010; per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 28 del medesimo Capitolato speciale d'Appalto .

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 24/07/2014, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca CARIFERMO S.P.A. – Filiale di Ascoli Piceno (AP), Viale Indipendenza, Codice IBAN: IT58C0615013500CC0310063659, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo

obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di

inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità

assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs.

n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche

o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio

dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono

tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010.

ART. 10 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle

quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono

disciplinati dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le

sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia agli artt. 16 e 17 del

suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di

costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto ;

parimenti si fa rinvio all'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 per i modi e i

casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore.

Art. 11 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento

economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 5 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 12 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 13 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI

DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 17 - REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La Stazione

Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 15 pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A" e "B".

LA STAZIONE APPALTANTE: Dirigente Settore Progetti Speciali – Arch. Piergiuseppe Settimi (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: DESIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C. – Sig. Giuseppe Desideri (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)