

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1657/2022 del 14/06/2022

OGGETTO: **Contratto di appalto GARA 7/2022 -**

**CONSOLIDAMENTO SOLAI SCUOLA PRIMARIA S. ANDREA.**

**Codice C.I.G. 9175132672, Codice C.U.P. F62B22000020004.**

REPUBBLICA ITALIANA

---==\*==---

L'anno Duemilaventidue (2022), il giorno quattordici (14) del mese di giugno (06) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.

DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale

abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa

nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32,

comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e

partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo,

nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori

Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti

e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi

domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il

Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente

atto "Stazione Appaltante o Committente";

- impresa **“EDIL PL.MA. S.R.L.”** con sede a Monte San Giovanni

Campano (FR), in Via Colle Pupazzo n. 26, cap.03025, Codice Fiscale e

P.IVA n. 02240200606, nella persona del Procuratore Speciale, Sig.

Paglia Pietro, nato il 04/01/1966 a Monte San Giovanni Campano ( FR),

domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto  
"Appaltatore", legittimato a questo atto come da Procura Speciale  
autenticata dal notaio Dott. Federico Labate, Notaio in Sora, del Collegio  
Notarile di Cassino, Rep. 15.188 del 13.06.2022 (**Allegato "A"**), munito  
di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io  
Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,  
previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei  
testimoni.

#### P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici,  
Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti  
in data 01.04.2022 n. 224, R.G. 687, è stato approvato il progetto  
esecutivo dei lavori in oggetto;

- che in data 05.04.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-  
procurement "TUTTO GARE" apposita Richiesta di Offerta all'operatore  
economico "EDIL PI.MA. S.R.L.";

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici,  
Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti  
del Comune di Fermo, in data 12.04.2022 n. 263, R.G. 780, mediante  
procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n.  
50/2016, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L.  
n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato  
dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del

29.07.2021, è stato disposto l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa "EDIL PI.MA. S.R.L." di Monte San Giovanni Campano (FR) con un ribasso del 1,47 % e per un importo complessivo pari ad Euro 147.827,80 (Euro centoquarantasettemilaottocentoventisette/80), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.985,19 (Euro duemilanovecentottantacinque/19) e che la stessa Impresa ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 59.157,54;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 1.124,00;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 03.05.2022 n. 329, R.G. n. 939, è stato dato atto che l'affidamento, adottato con determinazione n. 263 del 12.04.2022, R.G. 780, nei confronti dell'impresa "ELDIL PI.MA. S.R.L." di Monte San Giovanni Campano (FR), è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone Latina (come da visura ordinaria del 12.04.2022 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5923361 del 26.05.2022);

- regolarità contributiva (DURC on-line regolare con scadenza 11.06.2022 e attualmente in stato di “verifica”);

- assenza di condanne ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 12.04.2022 numero: 2418699/2022/R e certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 12.04.2022 numero 2418696/2022/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell’Ufficio Carichi Pendenti di Frosinone Latina in data 26.04.2022);

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l’A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall’A.N.AC. in data 12.04.2022);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 7239346 del 12.04.2022: esito di posizione regolare);

- che l’Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 06.04.2022 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che l’Appaltatore ha presentato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 06.06.2022

circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.lgs. 50/2016 in data 21.04.2022;

- che l'Appaltatore con nota del 06.06.2022 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede

all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di consolidamento solai Scuola Primaria S. Andrea**. L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti n. 224 del 01.04.2022, R.G. 687, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

1 Relazione tecnica generale

2 Relazione tecnica illustrativa

3 Relazione sui materiali

4 Relazione di calcolo strutturale

4 All. A Relazione di calcolo strutturale

5 Piano di manutenzione

6 Inquadramento interventi strutturali sui solai e particolari costruttivi - Antisfondellamento

7 Inquadramento interventi strutturali sui solai e particolari costruttivi - Rinforzo a flessione, Sostituzione

	8 Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento	
	8.1 Cronoprogramma	
	9 Analisi e valutazione dei rischi	
	10 Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento Covid 19	
	11 Analisi e valutazione dei rischi Covid 19	
	12 Layout di cantiere	
	13 Fascicolo dell'opera	
	14 Computo Metrico Estimativo	
	15 Stima incidenza costi della sicurezza	
	16 Stima incidenza costi manodopera	
	17 Analisi prezzi	
	18 Elenco prezzi	
	19 Capitolato Speciale di Appalto	
	20 Schema di contratto	
	21 Quadro Tecnico Economico	
	22 Dichiarazioni varie	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e	
	sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	
	- <b>il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B")</b> , tale elaborato,	
	allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del	
	presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di	
	accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per	
	quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale	
	d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;	

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "C")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "D"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 147.827,80 (Euro centoquarantasettemilaottocentoventisette/80), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 2.985,19 (Euro duemilanovecentottantacinque/19).

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 59.157,54;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 1.124,00;

Art. 4 - **CAUZIONE DEFINITIVA**. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 112751108, emessa il 06.06.2022 dalla Compagnia di Assicurazioni "Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 000M18 di Frosinone per l'importo di Euro 7.392,00 (Euro settemilatrecentonovantadue), cauzione del 10%,



ridotta del 50%, trattandosi di “microimpresa”, in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 112752583 del 07.06.2022, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “Groupama Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 000M18 di Frosinone, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale superiore ad Euro 500.000,00.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi: “*NEI LIMITI DI LEGGE DEL 50% LE SEGUENTI LAVORAZIONI: Consolidamento e rinforzo solai - opere provvisoriale - opere da pittore*”;

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 90 (novanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille

dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall' art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020), l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Non sono previsti pagamento in acconto; è previsto il pagamento in unica soluzione con la redazione del conto finale dei lavori e con le modalità

previste dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i pagamenti saldo si rinvia all'art. 2.17 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

**ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI** - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato in sede di offerta con nota del 06.04.2022 e con successiva nota del 06.06.2022 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca Popolare del Frusinate, Filiale di Veroli/ Casamari, Località Quattro Strade, Codice IBAN: IT33F0529774630CC1040010085, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore e/o subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore e/o subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

**ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE.** I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Allo stesso art. 2.11 del

Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto e all'art. 2.20 del Capitolato Speciale d' Appalto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 13 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori

sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 14 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte

le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 20 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 17 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli



allegati “A”, “B”, “C” e “D”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: IMPRESA EDIL PI.MA. S.R.L. – Il Procuratore Speciale, Sig. Paglia Pietro (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini (firmato digitalmente)