

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1660/2022 del 13/07/2022

OGGETTO: **Contratto di appalto GARA 10/2022 - RIQUALIFICAZIONE URBANA - SOCIALE - CULTURALE LIDO TRE ARCHI INTERVENTO E) - SUB-INTERVENTO E4 CENTRO SOCIO SANITARIO. Codice C.I.G. 9191447E00, Codice C.U.P. F67J18000000001 – CLP 230511.**

REPUBBLICA ITALIANA

---==*==---

L'anno Duemilaventidue (2022), il giorno tredici (13) del mese di luglio (07) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- Impresa **“GIPI S.R.L.”** con sede a Afragola (NA), in Via Vittorio Emanuele Orlando n. 33, cap. 80021, Codice Fiscale e P.IVA n.

07745431218, nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig. Pilotti Giuseppe, nato il 20/08/1983 a Napoli (NA), munito di firma digitale, domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di Napoli del 28.04.2022, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che il Comune di Fermo con deliberazione di Giunta Comunale n. 368 del 5 dicembre 2017 ha approvato lo schema di convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (di cui al bando approvato con DPCM 25 maggio 2016);

- che la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Fermo, è stata sottoscritta digitalmente in data 17/01/2018, ed è stata stipulata al fine di disciplinare i reciproci impegni, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di attuazione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti proposti nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, per un importo pari a € 8.607.520,00;

- che il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17/01/2018 di approvazione della Convenzione, è stato registrato dalla Corte dei Conti con il n. 616 del 26/03/2018;

- che l'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto la proroga dei termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

- che con Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018, è stato stabilito di consentire nel 2019 il finanziamento delle spese effettivamente sostenute e documentate in base al cronoprogramma degli interventi realizzati (o programmati) e di prevedere che le economie prodotte nel corso dell'attuazione e della realizzazione degli interventi del "Piano" rimangano nella disponibilità dei Fondi di provenienza per essere messe a disposizione di ulteriori investimenti degli altri Comuni e Città metropolitane;

- che con l'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è stato disposto di rifinanziare gli interventi riguardanti i bandi delle periferie ed è stato disposto di procedere alla sottoscrizione di una convenzione integrativa;

- vista l'Intesa sancita in Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e della sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo 2018, n. 74, sul citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017;

- che la Convenzione di modifica della Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Fermo è stata sottoscritta digitalmente in data 21/03/2019 al fine di adeguare e coordinare le convenzioni già stipulate tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e i novantasei Enti successivi ai primi ventiquattro, beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rispetto a quanto stabilito nell'articolo 13, comma 02, del citato decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, dall'Accordo sancito in Conferenza Unificata in data 18 ottobre 2018 e dall'articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- che la convenzione di modifica è stata approvata con Decreto del Segretario Generale dell'8 aprile 2019 ed è stata registrata dalla Corte dei Conti in data 03/06/2019 (n. 1-1134);

- il progetto, di importo complessivo pari ad € 8.607.520,00 nel suo complesso prevede una serie di azioni volte alla riqualificazione urbana, sociale e culturale del quartiere di Lido Tre Archi. Le finalità generali vengono perseguite attivando sei tipologie di intervento, di cui quattro si concretizzano nella realizzazione di opere pubbliche e/o infrastrutture. I lavori in oggetto sono ricompresi nell'Intervento "E": Riqualificazione Urbana – Sociale – Culturale Lido Tre Archi e riguardano il **Sub-intervento E4 - CENTRO SOCIO SANITARIO;**

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti amministrativi posti in essere dal Comune di Fermo per l'affidamento dei

suddetti lavori:

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 11.09.2018 n. 559, R.G.1624, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 18.03.2022 n.186, R.G. 571, è stato approvato il progetto esecutivo revisionato dei lavori in oggetto;

- che in data 19.04.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement "TUTTO GARE" apposita Richiesta di Offerta alla ditta GIPI S.R.L. di Afragola (NA);

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 03.05.2022 n. 330, R.G. 943, mediante procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è stato disposto l'affidamento in via definitiva ed efficace dell'appalto in oggetto alla Ditta "GIPI S.R.L." di Afragola (NA), con un ribasso del 0,5 % e per un importo complessivo pari ad Euro 111.926,79 (Euro centoundicimilanovecentoventisei/79), oltre IVA, di cui Euro 11.354,85 (Euro undicimilatrecentocinquantaquattro/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che l'affidatario ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs. 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 30.000,00;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 2.000,00;
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli (come da visura ordinaria del 28.04.2022 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5959124 del 01.06.2022);
 - regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 22.10.2022);
 - assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 28.04.2022 numero: 2676721/2022/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 29.04.2022 numero 2676716/2022/R);
 - assenza dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Napoli Nord in data 31.12.2021);
 - assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 28.04.2022);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 7293323 del 28.04.2022: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato in data 13/06/2022, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), le cui condizioni sono contenute all'art. 61 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 26.04.2022 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che l'Appaltatore con nota del 13/06/2022 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.lgs. 50/2016 in data 22/06/2022;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017, nonché

della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di riqualificazione urbana - sociale - culturale Lido Tre Archi - Intervento E) - Sub-intervento E4 CENTRO SOCIO SANITARIO.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica n. 559 dell'11.09.2018, R.G. 1624 e del progetto esecutivo revisionato, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 18.03.2022 n. 186, R.G. 571, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

- EE E4 - Elenco Elaborati intervento E4;
- QTE E4 - Quadro Tecnico Economico intervento E4;
- CM E4 - Computo metrico intervento E4;
- EP E4 - Elenco prezzi intervento E4;
- AP E4 - Analisi prezzi intervento E4;
- IS E4 - Stima incidenza sicurezza intervento E4;
- PG-SP - Stato di progetto - Planimetria generale - scala 1:500;
- CSA E4 - Capitolato speciale d'appalto E4;
- Rel.G E4 - Relazione tecnica illustrativa E4;
- Rel. AC 01 - Requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5/12/97;
- Rel. IM 01 - Relazione Tecnica Impianti Meccanici;
- Rel. IM 02 - Relazione Tecnica. Legge 9 Gennaio 91, n.10. Decreto Interministeriale 26 Giugno 2015;
- Rel. IM 03 - Relazione di Calcolo. Fabbisogno di potenza termica invernale. Fabbisogno di energia utile invernale. Dispersioni edificio;
- Tav. IM 01 - Planimetria impianto di climatizzazione, idrico-sanitario, scariche e schemi funzionali;
- Rel IE01 - Relazione di progetto;
- Rel IE04 - Protezione per le scariche atmosferiche;
- Tav IE01 - Quadri elettrici;
- Tav IE02 - Impianti luce – FM;

	- SCS - Stima dei costi della sicurezza;	
	- PSC - Piano di sicurezza e coordinamento;	
	- 2 – Cronoprogramma;	
	- 5 - Piano di manutenzione;	
	- Tav 1 E4;	
	- Tav 2A- Elaborati grafici strutturali;	
	- Tav 2B- Elaborati grafici strutturali;	
	- Tav 1B Lattoneria;	
	- Tav 1B Particolari involucro;	
	- Tav 1B Ventilazione vespaio;	
	- Tav 1B Infissi;	
	- 15 - Fascicolo calcoli strutturali.	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	
	- il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”) , tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;	
	- l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “B”) , tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;	
	- ai sensi dell’art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il	

Computo Metrico Estimativo è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato “C”**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a misura; l’importo complessivo è pari ad Euro 111.926,79 (Euro centoundicimilanovecentoventisei/79), oltre IVA, di cui Euro 11.354,85 (Euro undicimilatrecentocinquantaquattro/85) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appaltatore ha specificato, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 – del D.lgs. 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 30.000,00;
- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell’offerta, sono pari ad € 2.000,00.

Art. 4 - **CAUZIONE DEFINITIVA**. L’Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 06/01/21/3114133 emessa il 09/06/2022 dalla Compagnia di Assicurazioni “Finanziaria Romana S.p.A.”, Agenzia di Roma (RM) per l’importo di Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), importo del 10% ridotto del 50% trattandosi di microimpresa in possesso di certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - **COPERTURE ASSICURATIVE**. L’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1880405 del 09/06/2022, emessa dalla

Compagnia “Elba Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 053 “Fixa Sas” di Falzarano Tommaso di Airola, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico “*opere di cui alla categoria OGI*”.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato

dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall' art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020), l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 29 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, ha comunicato in sede di offerta, con nota del 26.04.2022, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca "Monte dei Paschi di Siena", Codice IBAN IT87N0103039690000000843186, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte

del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe all'appaltatore sono previsti all'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai successivi artt. 16 e 17 del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo

capitolato.

Art. 13 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 14 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche

	amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei	
	compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti	
	Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI	
	DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai	
	collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che	
	realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta	
	previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al	
	D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal	
	suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie	
	è competente il Foro di Fermo.	
	Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del	
	presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.	
	Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato	
	dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei	
	lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.	
	Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte	
	le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.	
	Art. 20- IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che	
	l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.	
	Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al	
	regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa.	
	Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio	

	telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del	
	Territorio (UNIMOD).	
	Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti	
	saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General	
	Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla	
	Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi	
	dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.	
	101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto	
	Regolamento.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,	
	formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo	
	personale degli strumenti informatici su n. 19 pagine a video. Il presente	
	contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le	
	quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente	
	conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo	
	sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s)	
	del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli	
	allegati “A”, “B” e “C”.	
	LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori	
	Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti	
	e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)	
	L'APPALTATORE: “GIPI S.R.L.” – L’Amministratore Unico Sig.	
	Pilotti Giuseppe (firmato digitalmente)	
	IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini	
	(firmato digitalmente)	