

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1664/2022 del 23/09/2022

**OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO GARA n. 12/2022 -
MESSA IN SICUREZZA PER DISSESTO IDROGEOLOGICO
LOC. REPUTOLO, FINANZIAMENTO CON DECRETO 91/SMD
DEL 4.08.2021. Codice C.I.G. 9264167873, Codice C.U.P.
F67H21006070006.**

REPUBBLICA ITALIANA

---==*==---

L'anno Duemilaventidue (2022), il giorno ventitre (23) del mese di
Settembre (09) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.
DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale
abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa
nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32,
comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- COMUNE DI FERMO, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e
partita IVA 00334990447, nella persona della Dott.ssa Patrizia Nicolai,
nata a Napoli il 10/05/1967, Funzionario P.O. del Servizio Contratti,
Appalti, Procedure Amministrative e Contabili, Servizio Patrimonio, in
sostituzione temporanea del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici,
Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti
del Comune, giusta delega del 03/08/2022, ivi domiciliata per la carica e
legittimata a rappresentare legalmente il Comune, munita di firma
digitale, d'ora innanzi denominata nel presente atto "Stazione Appaltante
o Committente";

- **“IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L.”**

avente sede legale a Montorio al Vomano (TE), in Contrada Piane snc –
cap. 64046, Codice fiscale e Partita Iva 01564370672, nella persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante, Sig. Porcinari
Armando, nato il 30/01/1967 a Montorio al Vomano (TE), domiciliato
presso l’impresa, d’ora innanzi denominato nel presente atto
“Appaltatore”, legittimato a questo atto come da visura della Camera di
Commercio delle Marche del 15/06/2022, munito di firma digitale.

Dell’identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,
previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici,
Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti
in data 30/05/2022 n. 415, R.G. 1177, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici,
Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in
data 06/06/2022 n. 425, R.G. 1212 è stato stabilito di avviare una
procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori oggetto
del presente contratto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, in funzione della disciplina
sostitutiva di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in

Legge n. 120 dell'11.09.2020 modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che in data 07.06.2022, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lett. b - della Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è stato pubblicato sul sito internet l'avviso di avvio della procedura negoziata in oggetto;

- che in data 07.06.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement TUTTO GARE apposita Lettera di invito rivolta a venti operatori selezionati secondo i criteri stabiliti nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 43 – R.G. 176 del 28.01.2022;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 16.06.2022 n. 465, R.G. 1307, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta "IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L." di Montorio al Vomano (TE) con un ribasso del 18,88 % e per un importo complessivo pari ad Euro 222.538,76 (Euro duecentoventiduemilacinquecentotrentotto/76) di cui Euro 5.255,51 (Euro cinquemiladuecentocinquantacinque/51) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 60.042,70;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 4.100,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 26.07.2022 n. 633, R.G. n. 1708, è stato dato atto che l'aggiudicazione, adottata con determinazione n. 465 del 16.06.2022, R.G. 1307, nei confronti della Ditta "IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI S.R.L." con sede a Montorio al Vomano (TE)", è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 15/06/2022 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V6210467 del 22/08/2022);
- comunicazione antimafia prefettizia, ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, Protocollo n. PR_TEUTG_Ingresso_0042919_20220616 del 05.07.2022;
- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 28/10/2022);
- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n.

	50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 15.06.2022	
	numero: 3563339/2022/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato in data 15.06.2022 numero	
	3563330/2022/R);	
	- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Teramo in data 28/06/2022);	
	- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenute presso	
	l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	15.06.2022);	
	- verifica carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.	
	7464500 del 15.06.2022: esito di posizione regolare);	
	- iscrizione alla white list - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed	
	esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - della	
	Prefettura di Teramo;	
	- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la	
	"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità	
	all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in	
	G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) e all'art. 56 del capitolato;	
	- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e	
	dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data odierna è stato	
	redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle	
	condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori; o verbale	
	di consegna in via d'urgenza;	

- che l'Appaltatore con nota del 16/09/2022 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - **PREMESSA.** Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - **OGGETTO DELL' APPALTO.** La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico località Reputolo.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente,

Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 30/05/2022 n. 415,

R.G. 1177, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

A-ELABORATI GRAFICI E PLANIMETRIE;

A-DOC. FOTOGRAFICA;

A-RELAZIONE TECNICA;

B-LAYOUT DI CANTIERE;

B-FASCICOLO DELL'OPERA;

B-P.S.C ZONA;

B-P.S.C- PROTOCOLLO-SICUREZZA-ANTICONTAGIO CANTIERE;

C-DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ;

C-ESECUTIVI C.A;

C-PIANO MANUTENZIONE;

C-RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI;

C-RELAZIONE TECNICA.C.A;

C-RELAZIONE DI CALCOLO;

C-VERIFICA CON PARATIA;

C-VERIFICA SENZA PARATIA;

D-COMPUTO METRICO;

D-ELENCO PREZZI;

D-INCIDENZA DELLA MANODOPERA;

D-INCIDENZA DELLA SICUREZZA;

E-SCHEMA-CONTRATTO;

E-CAPITOLATO APPALTO;

F- QTE-QUADRO TECNICO ECONOMICO;

G – CRONOPROGRAMMA;

RELAZIONE GEOLOGICA PER DISSESTI.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”)**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l’Elenco Prezzi Unitari (Allegato “B”)**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell’art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato “C”**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a

misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 222.538,76 (Euro duecentoventiduemilacinquecentotrentotto/76) di cui Euro 5.255,51 (Euro cinquemiladuecentocinquantacinque/51) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 60.042,70;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 4.100,00.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1003412524, emessa il 12/09/2022 dalla Compagnia di Assicurazioni "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 1003/1MY di Palermo Cusmano per l'importo di Euro 16.806,13 (Euro sedicimilaottocentosei/13), cauzione del 18,88 % già ridotta del 50%, e dell'ulteriore 20% in quanto risulta in possesso di certificazione di qualità anche ambientale, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1003412523 del 14/09/2022 emessa dalla Compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 1003/1MY di Palermo Cusmano per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi e, più precisamente: *“LAVORI APPARTENENTI ALLA CAT. OS21 NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE. NOLI, SCAVI, PAVIMENTAZIONI STRADALI, REALIZZAZIONE DI PALI”*.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 100 (cento) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di

	conversione n. 77 del 17 luglio 2020) e dall'art. 23 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato	
	fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali	
	stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione	
	Appaltante.	
	L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione	
	di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori.	
	L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto	
	nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione	
	da parte della Stazione Appaltante.	
	Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore	
	sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori	
	effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore ad	
	Euro 100.000,00 (centomila/00).	
	Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 25 del medesimo Capitolato. Il	
	pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una	
	garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei	
	contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati	
	per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi	
	dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.	
	ART 10 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO	
	CORRISPETTIVO. Per quanto riguarda le clausole di revisione dei	

prezzi si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore ha comunicato con nota del 16/09/2022 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca "BCC di Basciano", Filiale di Basciano (TE), Codice IBAN: IT54T0814977110000000002684, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso.

L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai successivi artt. 15 e 16 del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di

costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati agli artt. 20 e 50 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito

dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 15 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 16 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 18 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B" e "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Per il Dirigente del Settore V - Il Funzionario P. O. del Servizio Contratti, Appalti, Procedure

Amministrative e Contabili, Servizio Patrimonio – Dott.ssa Patrizia

Nicolai (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa “IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE

PORCINARI SRL” – Il titolare dell’Impresa, Sig. Porcinari Armando

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini

(firmato digitalmente)