

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1677/2023 del 17/03/2023

**OGGETTO: Contratto di appalto GARA 24/2022 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO VIA TORNABUONI – PNR Mission 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”. Codice C.I.G. 9543391F60, Codice C.U.P. F67H20000030001.**

REPUBBLICA ITALIANA

-----\*-----

L'anno Duemilaventitre (2023), il giorno diciassette (17) del mese di Marzo (03) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **Impresa “ADRIATICA BITUMI S.P.A.”** con sede ad Ascoli Piceno

(AP), in Via della Fortezza, n. 18, cap. 63100, Codice Fiscale e P.IVA n.

00101330447, nella persona del Vice Presidente del Consiglio di

Amministrazione, Sig. Egidio Tedeschi, nato l'11/02/1956 ad Ascoli

Piceno (AP), munito di firma digitale, domiciliato presso la Società,

d'ora innanzi denominato nel presente atto “Appaltatore”, legittimato a

questo atto in virtù dei poteri conferiti così come risulta dalla visura

presso la C.C.I.A.A. delle Marche del 16/01/2023;

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io

Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,

previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni.

#### P R E M E S S O

- che l'intervento di “Messa in sicurezza dissesto via Tornabuoni” era

inizialmente inserito nel V stralcio attuativo del programma di ripristino

messa in sicurezza rete stradale nelle aree interessate dagli eventi sismici

2016, con soggetto Attuatore ANAS per il ripristino della viabilità nei

territori colpiti dal sisma del 2016, per un importo di € 1.775.400,00

come da nota prot. n. 3359 del 18/01/2019;

- che per lo stesso intervento denominato “Messa in sicurezza dissesto in

via Tornabuoni” è stata presentata a settembre 2020 istanza per la

concessione di un contributo per un primo stralcio di € 900.000,00, per

interventi di messa in sicurezza anno 2020 degli edifici e del territorio, ai

sensi dell'art. 1 comma 139 della Legge 145/2018, la cui presa in carico è

stata confermata con nota prot. n. 48842 del 16/09/2020 del Ministero

dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

- che l'Amministrazione Comunale ha richiesto l'assegnazione di un contributo erariale per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza – anno 2020 ai sensi dell'art. 1 commi da 51 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – per l'intervento di messa in sicurezza Via Tornabuoni, ricompreso nel piano OOPP 2020 al n. 26, per un importo di progettazione di euro 118.948,00, somma riconosciuta con Decreto del Ministero degli Interni del 07 dicembre 2020;

- che l'art. 1, comma 139 della Legge n. 145 del 2018 ha previsto l'assegnazione, per l'anno 2021, di contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

- che il progetto non è stato inizialmente finanziato a valere sui contributi concessi anno 2020 dall'art. 1, comma 139 della Legge n. 145 del 2018, solo successivamente con lo scorrimento della graduatoria anno 2021, con il Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, il Comune di Fermo è risultato beneficiario del contributo così come individuato all'allegato 1 del precitato Decreto al n° d'ordine 5224;

- che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluite nella linea progettuale *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”* nell'ambito del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**;

- tutto ciò premesso, necessario ad inquadrare il quadro normativo

nell'ambito del quale è ricompreso l'intervento in oggetto e la modalità

di finanziamento dello stesso, si elencano qui di seguito gli atti

amministrativi posti in essere dall'Ente per l'affidamento dell'APPALTO

PNRR INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO VIA

TORNABUONI - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. *"Interventi per la*

*resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei*

*Comuni"*;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici,

Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti

in data 13/12/2022 n. 1126, R.G. 3004, è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici,

Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in

data 13/12/2022 n. 1134, R.G. 3018 è stato stabilito di avviare una

procedura selettiva per l'individuazione dell'aggiudicatario dei lavori

oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016, in funzione della

disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020,

convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020 modificato dal Decreto Legge

n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che in data 13.12.2022, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lett. b - della

Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del

31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è stato pubblicato

sul sito internet l'avviso di avvio della procedura negoziata in oggetto;

- che in data 13.12.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement TUTTO GARE apposita Lettera di invito rivolta a venti operatori selezionati secondo i criteri stabiliti nell'Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 43 – R.G. 176 del 28.01.2022;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 17/01/2023 n. 24, R.G. 77 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta ADRIATICA BITUMI S.P.A., con un ribasso del 22,922% e per un importo complessivo pari ad Euro 594.475,95 (Euro cinquecentonovantaquattromilaquattrocentosettantacinque/95) di cui Euro 24.781,07 (Euro ventiquattromilasettecentottantuno/07) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 204.497,72;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 4.800,00;

- che, l'aggiudicatario, nel Modello B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OBBLIGHI CONNESSI A PROGETTI FINANZIATI IN ATTUAZIONE DEL PNNR – PNC ai sensi dell'art. 47 D.L. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, ha dichiarato che *“occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti e dichiara:*

*- Di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla*

legge 12 marzo 1999, n. 68;

- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.”

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 24/02/2023 n. 174, R.G. 434, è stato dato atto che l'aggiudicazione, adottata con determinazione n. 24 del

17/01/2023, R.G. 77, nei confronti della Ditta “ADRIATICA BITUMI S.P.A.” è divenuta efficace a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando che la stessa determinazione e gli atti conseguenti (compreso il contratto di appalto) sono stati sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 88 – comma 4 bis – del D.Lgs. 159/2011, relativamente alla certificazione antimafia;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d’ufficio e mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” messo a disposizione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia PR\_APUTG\_Ingresso\_0003252\_20230118 in data 18/01/2023, risultante ancora in istruttoria, per la quale è decorso il termine previsto dall’ art. 88, comma 4 del D.lgs. n. 159/2011;

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 16/01/2023 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall’appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V6809220 del 28/02/2023);

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 13/06/2023);

- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016

(certificati del Casellario Giudiziale rilasciati in data 16/01/2023 numeri:

271872/2023/R, 271873/2023/R, 271875/2023/R e 271877/2023/R e

certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato in data 16/01/2023 numero 271846/2023/R);

- assenza dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.

n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di

Ascoli Piceno in data 03/03/2023);

- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data

16/01/2023);

- assenza di carichi definitivamente accertati presso il sistema

informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante

sistema F.V.O.E. n. 8402706 del 16/01/2023: esito di posizione

regolare);

- posizione regolare in merito alla Legge n. 68 del 12/03/1999, Legge sul

diritto al lavoro dei disabili;

- iscrizione nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di

Ascoli Piceno;

- che l'Appaltatore ha presentato in data 01/03/2023, ai sensi dell'art. 1,

comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la

composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la

"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità

all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in

G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), le cui condizioni sono contenute all'art.

56 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 02/03/2023 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che l'Appaltatore con nota del 06/03/2023 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data odierna è stata redatta l'attestazione dello stato dei luoghi;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, nonché alla normativa specifica europea e nazionale emanata e emananda relativa al PNRR;

- che ai sensi dell'art. 47, comma 7, del decreto Semplificazioni bis, convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, l'oggetto del contratto e la tipologia dei lavori non rendono possibile applicare alla presente procedura le clausole di promozione di cui al comma 4 del

medesimo art. 47, applicando la deroga di cui al comma 7 del medesimo

art. 47 per le seguenti motivazioni:

- importo ridotto del contratto;

- mercato di riferimento che per caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo alla **GARA 24/2022 – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO VIA TORNABUONI – PNRR Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni”.**

L'appalto viene affidato dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente,

Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 13/12/2022 n. 1126,

R.G. 3004, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

*Elenco Elaborati*

*ELABORATI GENERALI*

*G.1 Relazione tecnica illustrativa;*

*G.2 Documentazione fotografica;*

*G.3 Piano di manutenzione dell'opera;*

*G.4 Cronoprogramma;*

*G.5 Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;*

*ELABORATI GRAFICI*

*A.1 TAV - Inquadramento territoriale;*

*A.2 TAV – Planimetria - stato di fatto;*

*A.3 TAV - Planimetria - stato di progetto;*

*A.4 TAV – Sottoservizi - stato di fatto;*

*A.5 TAV - Sottoservizi - stato di progetto;*

*A.6 TAV - Sezioni Stato di fatto/stato di progetto;*

*A.7 TAV – Risanamento corpo stradale;*

*DOCUMENTAZIONE ECONOMICA*

*E.1 Quadro tecnico economico;*

*E.2 Computo metrico estimativo;*

*E.3 Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi;*

***ELABORATI SPECIALISTICI***

*Vegetazione*

*S.1.1 Relazione sulla vegetazione arborea da abbattere;*

*S.1.2 TAV - Alberature da abbattere;*

*Strutture*

*S.2.1 Relazione illustrativa specialistica sulle strutture;*

*S.2.2 Approfondimento geologico;*

*S.2.3 Relazione geotecnica;*

*S.2.4 Relazione di calcolo;*

*S.2.5 Tabulati di calcolo;*

*S.2.6 Relazione sui materiali;*

*S.2.7 Piano di manutenzione delle strutture;*

*S.2.8 TAV - Progetto Strutture: Planimetria;*

*S.2.9 TAV - Progetto Strutture: Sezione tipo A;*

*S.2.10 TAV - Progetto Strutture: Sezione tipo B;*

*S.2.11 TAV - Progetto Strutture: Particolari costruttivi – tipo A – e – tipo B- ;*

*Ambiente*

*S.3.1 Relazione sul rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);*

*S.3.2 Piano gestione rifiuti;*

*S.3.3 Sviluppo bilancio materie;*

*Impianti*

*S.4.1 Dimensionamento linea di smaltimento acque piovane;*

*Sicurezza*

*X.1 Piano di sicurezza e coordinamento ed allegati;*

*All A - Cronoprogramma dei lavori;*

*All B - Analisi dei rischi;*

*All C - Stima dei Costi della Sicurezza;*

*All D - Incidenza della manodopera;*

*All E - Valutazione del rischio ritrovamento di ordigni bellici inesplosi;*

*All F1 - Layout di Cantiere fase 1;*

*All F2 - Layout di Cantiere fase 2;*

*All F3 - Layout di Cantiere fase 3;*

*X.2 Fascicolo dell'Opera.*

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del

contratto (**Allegato “C”**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente

**Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE.** Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 594.475,95 (Euro cinquecentonovantaquattromilaquattrocentosettantacinque/95) di cui Euro 24.781,07 (Euro ventiquattromilasettecentottantuno/07) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.

- l'impresa ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs. 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 204.497,72;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 4.800,00;

**Art. 4 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**  
L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 180 (centoottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Art. 5 – PENALI PER RITARDI E PENALI PER APPLICAZIONE ART. 47 DEL D.L. 77/2021 (PNRR) – PREMIO DI ACCELERAZIONE.**

Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto

contrattuale.

Le penali di cui al comma precedente saranno applicate anche per i  
seguenti, eventuali, ritardi:

- nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;
- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale pena la risoluzione del contratto, comma eterointegrato dalle previsioni normative e nello specifico dall'art. 50 – ultimo comma – del D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021.

L'aggiudicatario ha dichiarato nel Modello B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA OBBLIGHI CONNESSI A PROGETTI FINANZIATI IN ATTUAZIONE DEL PNNR – PNC ai sensi dell'art. 47 D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, che *“occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 dipendenti e dichiara:*

- *Di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;*
- *SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle*

*rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.*

*- SI IMPEGNA entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante e contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.”; pertanto non trovano applicazione le penali relative al mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 47 sopra indicato, richiamate anche nel capitolato.*

*Si rinvia all’art. 17 del medesimo Capitolato per altre disposizioni in merito alle penali.*

*L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei*

ritardi.

Ai sensi dell'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato per l'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto, a seguito dell'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, sarà riconosciuto all'Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 6 - PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI - RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe nell'esecuzione dei lavori alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai successivi art. 15 e 16 del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 8 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello specifico si riserva la facoltà di subappaltare *“opere e lavorazioni ricadenti nella categoria prevalente OS21 nei limiti del 50% dell'importo*

*contrattuale della categoria prevalente; opere e lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG3 nei limiti del 50% dell'importo contrattuale della categoria prevalente".*

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. Ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020) è concessa all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, per un importo non superiore complessivamente al 30% (trenta per cento) del valore stimato dell'appalto, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 10 – PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO DEI LAVORI. Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad

Euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) come risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 25 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

#### Art. 11 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO

Per quanto riguarda le clausole di revisione dei prezzi si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, alle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti e all'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25.

Art. 12 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato con nota dell'01/03/2023 gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto accesi presso:

- Banca "Monte Dei Paschi di Siena S.p.A.", Filiale n. 2 di Ascoli Piceno (AP), Codice IBAN IT37U0103013502000001002309, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. VH035240/DE emessa in data 01/03/2023 dalla Compagnia di Assicurazioni "VHV Allgemeine Versicherung AG", Agenzia "Olimpia M.G.A. S.r.l. a socio unico" di Roma (RM), per l'importo di Euro 61.454,60 (sessantunomilaquattrocentocinquantaquattro/60), cauzione del 25,844% già ridotta del 50%, e dell'ulteriore 20%, in quanto in possesso della certificazione di qualità, anche ambientale, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE PER LAVORI. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. ITCSRR08017, emessa dalla Compagnia di Assicurazione "Chubb European Group SE", Rappresentanza Generale per l'Italia, Milano, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 50 del Capitolato

Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

**Art. 16 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

**Art. 17 - SICUREZZA.** L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza

previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 18 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 19 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposta a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia prot. PR APUTG Ingresso 0003252 20230118 in data 18/01/2023.

Art. 20 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 22 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 24 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che

l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 26 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, unitamente agli allegati "A", "B" e "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti

e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa “ADRIATICA BITUMI S.P.A.” – Il Vice  
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Egidio Tedeschi  
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini  
(firmato digitalmente)