

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1634/2021 del 29/11/2021

OGGETTO: Contratto di appalto Gara 16/2021 - Lavori di realizzazione “Ciclovia turistica Ete Vivo” – I stralcio. Codice C.I.G. 8930006A11 e Codice C.U.P. F61B20000400002.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di novembre (11) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **Impresa “SAM COSTRUZIONI S.R.L.”**, con sede a Monte San Giovanni Campano (FR), Via La Lucca n. 45, cap. 03025, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02672640600, nella persona dell'Amministratore Unico, Sig. Cinelli Mirco, nato il 07/08/1985 a Sora (FR), domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto “Appaltatore”,

legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di

Frosinone e Latina del 14/10/2021, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io

Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,

previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici,

Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in

data 05/10/2021 n. 711, R.G. 1901, è stato approvato il progetto

esecutivo dei lavori in oggetto;

- che in data 06/10/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-

procurement "TUTTO GARE" apposita Lettera di invito rivolta a n. 20

ditte, sorteggiate secondo i criteri stabiliti nell'Avviso approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 40 – R.G. 156 del 02/02/2021;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,

Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti

del Comune di Fermo, in data 14/10/2021 n. 754, R.G. 1988, è stata

disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta

"SAM COSTRUZIONI S.R.L." di Monte San Giovanni Campano (FR)

con un ribasso del 22,870% e per un importo complessivo pari ad Euro

190.894,86 (Euro centonovantamilaottocentonovantaquattro/86), oltre

IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro

10.192,61 (Euro diecimilacentonovantadue/61) e che la stessa Ditta ha

specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- i propri costi della manodopera sono pari ad € 50.357,44;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 1.830,00.
- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina (come da visura ordinaria del 14/10/2021 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5143210 del 14/10/2021);
 - richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia PR_FRUTG_Ingresso_0064530_20211014 in data 14/10/2021, per la quale è stata rilasciata informazione liberatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120;
 - regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza l'11/02/2022);
 - assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 14/10/2021

numero: 5912477/2021/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 14/10/2021 numero 5913146/2021/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Frosinone in data 16/11/2021);

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 14/10/2021);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 6584670 del 14/10/2021: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 23/11/2021 circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) e all'art. 57 del capitolato;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.lgs. 50/2016 in data 02/11/2021;

- che l'Appaltatore con nota del 23/11/2021 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di realizzazione "Ciclovía turistica Ete Vivo" – I stralcio.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Protezione civile, ambiente, urbanistica, patrimonio, contratti e appalti in data 05/10/2021 n. 711, R.G. 1901, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che

l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati

sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco

elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

- ELAB.01_RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA GENERALE;

- ELAB.02_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

- ELAB.03_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

- ELAB.04_INCIDENZA ONERI SICUREZZA;

- ELAB.05_INCIDENZA DELLA MANODOPERA;

- ELAB.06_ELENCO PREZZI;

- ELAB.07_ANALISI PREZZI;

- ELAB.08_CRONOPROGRAMMA;

- ELAB.09_QUADRO TECNICO ECONOMICO;

- ELAB.10_PIANO DI SICUREZZA;

- ELAB.11_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

- ELAB.12_SCHEMA DI CONTRATTO;

TAVOLE GRAFICHE

- TAV. 01 – INDICAZIONE TRACCIATO;

- TAV. 02/a – INQUADRAMENTO URBANISTICO FERMO;

- TAV. 02/b – INQUADRAMENTO URBANISTICO PORTO SAN GIORGIO;

- TAV. 03/a/b _ PROGETTO FERMO;

- TAV. 04 _ PROGETTO PORTO SAN GIORGIO;

- TAV. 05 _ PLANIMETRIE ALBERATURE DA ABBATTERE PORTO SAN GIORGIO.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e

sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;
 - ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "C"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.
- Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 190.894,86 (Euro centonovantamilaottocentonovantaquattro/86), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 10.192,61 (Euro diecimilacentonovantadue/61) e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:
- i propri costi della manodopera sono pari ad € 50.357,44;
 - i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni

in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 1.830,00.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 112174064, emessa il 24/11/2021 dalla Compagnia di Assicurazioni "Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 000M18 di Frosinone per l'importo di Euro 24.568,17 (Euro ventiquattromilacinquecentosessantotto/17), importo del 25,74% ridotto del 50%, trattandosi di "microimpresa" in possesso della certificazione di qualità, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 112068227 del 18/10/2021, emessa dalla Compagnia "Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 000M18 di Frosinone, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi:

- *"100% ad impresa qualificata la categoria di lavorazione OS10 (segnaletica stradale non luminosa); inoltre intende eventualmente subappaltare le seguenti lavorazioni: opere in conglomerato*

bituminoso – posa in opera di rivestimento sintetico in resina; il tutto nei limiti di legge del 50% ed ad imprese iscritte alla white list”.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020) e dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 25 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3

della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Ditta ha comunicato, con nota del 23/11/2021, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso: la Banca Unicredit, Filiale di Monte San Giovanni Campano (FR), Codice IBAN: IT91J0200874480000101235292, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte dei subappaltatori e/o subcontraenti, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Ai successivi artt. 15 e 16 del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, le parti danno atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia PR_FRUTG_Ingresso_0064530_20211014 in data 14/10/2021, per la quale è stata rilasciata informazione liberatoria provvisoria.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 51 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo

capitolato.

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 15 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

	L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
	- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.	
	Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.	
	Art. 16 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.	
	L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.	
	I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche	

	amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei	
	compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti	
	Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI	
	DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai	
	collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che	
	realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta	
	previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al	
	D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal	
	suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.	
	Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie	
	è competente il Foro di Fermo.	
	Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del	
	presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.	
	Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato	
	dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei	
	lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.	
	Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte	
	le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.	
	Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che	
	l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.	
	Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti	
	dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al	
	regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura	
	fissa.	
	Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio	

	telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del	
	Territorio (UNIMOD).	
	Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti	
	saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General	
	Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla	
	Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi	
	dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.	
	101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto	
	Regolamento.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,	
	formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo	
	personale degli strumenti informatici su n. 16 pagine a video. Il presente	
	contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le	
	quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente	
	conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo	
	sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s)	
	del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli	
	allegati “A”, “B” e “C”.	
	LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori	
	Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti	
	e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)	
	L'APPALTATORE: Impresa SAM COSTRUZIONI S.R.L. –	
	L’Amministratore Unico, Sig. Cinelli Mirco (firmato digitalmente)	
	IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini	
	(firmato digitalmente)	