

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1647/2022 del 17/03/2022

OGGETTO: Contratto di appalto Gara 20/2021 – Realizzazione di un sovrappasso pedonale per l'attraversamento di Via Salvo D'Acquisto. Codice C.I.G. 8984256A95 e Codice C.U.P. F61B20000510004.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventidue (2022), il giorno diciassette (17) del mese di marzo (03) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **Impresa "F.C. INDUSTRIE S.R.L."**, con sede a Latina (LT), Via Vega snc, cap. 04100, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00572600591 nella persona del legale rappresentante Sig.ra FEMIANO VITALIA, nata il 04/08/1964 a Latina (LT), domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi

denominato nel presente atto “Appaltatore”, legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di Frosinone e Latina dell’01.12.2021, munito di firma digitale.

Dell’identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 28.09.2021 n. 691, R.G. 1850, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 18.11.2021 n. 853, R.G. 2275, è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del Codice dei Contratti Pubblici, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 convertito in Legge n. 120 dell’11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che in data 18.11.2021, ai sensi dell’art. 1 – comma 2 lett. b - della Legge n. 120 dell’11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è stato pubblicato sul sito internet l’avviso di avvio della procedura negoziata in oggetto;

- che in data 18.11.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement “TUTTO GARE” apposita Lettera di invito rivolta a n. 10 ditte, sorteggiate secondo i criteri stabiliti nell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 40 – R.G. 156 del 02/02/2021;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 01.12.2021 n. 908, R.G. 2406, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta “F.C. INDUSTRIE S.R.L.”, con sede a Latina (LT), in avvalimento per la categoria scorporabile OG1 con il “CONSORZIO ARTEK”, con sede a Roma (RM), con un ribasso del 12,450% e per un importo complessivo pari ad Euro 264.610,89 (Euro duecentosessantaquattromila-seicentodieci/89), oltre IVA, di cui Euro 28.940,12 (Euro ventottomilanovecentoquaranta/12) per oneri di sicurezza e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 90.024,53;

- i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell’offerta, sono pari ad € 3.750,00;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 01.02.2022 n. 50, R.G. n. 198, è stato dato atto che l’aggiudicazione, adottata con determinazione n. 908 del 01.12.2021, R.G. 2406, nei confronti dell’impresa “F.C. INDUSTRIE

S.R.L.” con sede a Latina (LT), in avvalimento con il “Consorzio ARTEK”, con sede a Roma (RM), è divenuta efficace a seguito dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e per decorrenza del termine di cui all’art. 88 – comma 4 – del D.lgs. 159/2011 per la verifica della richiesta di comunicazione antimafia nei confronti dell’operatore economico in avvalimento;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d’ufficio e mediante il sistema AVCpass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all’aggiudicatario “F.C. INDUSTRIE S.R.L.” di Latina (LT) e dell’impresa ausiliaria “Consorzio ARTEK”, dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l’assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- per l’impresa “F.C. INDUSTRIE S.r.l.”:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone e Latina (come da visura ordinaria dell’01.12.2021 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall’appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5260517 dell’01.12.2021;

- comunicazione antimafia prefettizia, ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, Protocollo n.PR_LTUTG_Ingresso_0082193_20211206 del 20.12.2021;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 10.04.2022);

- verifica delle condanne ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 01.12.2021

	numeri: 6880239/2021/R, 6880240/2021/R, 6880241/2021/R e	
	6880242/2021/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato in data 01.12.2021 numero	
	6880124/2021/R);	
	- assenza dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Latina in data 15.02.2022);	
	- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto	
	presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	01.12.2021);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.	
	6767493 del 01.12.2021: esito di posizione regolare);	
	- per l'impresa ausiliaria "Consorzio ARTEK":	
	- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma (come da visura ordinaria	
	dell'01.12.2021 e documento di verifica di autocertificazione dei dati	
	dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro	
	Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5260532	
	dell'01.12.2021;	
	- richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n.	
	159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale	
	Antimafia PR_RMUTG_Ingresso_0436822_20211206 in data	
	06.12.2021, per la quale è decorso il termine previsto dall' art. 88,	
	comma 4, del D.lgs. n. 159/2011;	
	- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 23.03.2022);	

- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016

(certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.12.2021 numeri:

6880287/2021/R, 6880288/2021/R, 6880289/2021/R, certificato

dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data

01.12.2021 numero 6880277/2021/R);

- verifica Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 01.12.2021);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 6767533 dell'01.12.2021: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 09.03.2022 circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 09.03.2022 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che con nota del 09.03.2022 l'Appaltatore ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 –

comma 8 – del D.lgs. 50/2016 in data 10.02.2022;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei **lavori di realizzazione di un sovrappasso pedonale per l'attraversamento di Via Salvo D'Acquisto.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti n. 691, R.G. 1850 del 28.09.2021 che l'Impresa dichiara di conoscere e di

accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

ALLEGATO A Progetto Esecutivo – ARCHITETTONICO

- 1. A.01.1 Tavola di inquadramento 1:500;

- 2. A.01.2 Tavola di inquadramento 1:100;

- 3. A.01.3 Aree da occupare con carattere permanente;

- 4. A.02.1 Piante e sezioni tracciato 1:50;

- 5. A.02.2 Prospetti tracciato 1:50;

- 6. A.02.3 Sezioni Scala 1:50;

- 7. A.03.1 Dettagli 1:20;

- 8. A.03.2 Dettagli Recinzione di confinamento 1:10;

- 9. A.03.3 Dettagli parapetto passerella 1:10;

- 10. A.03.4 Dettagli parapetto rampa 1:10;

- 11. A.03.5 Dettagli parapetto in vetro 1:10;

- 12. A.03.6 Dettagli raccolta acque 1:10;

- 13. A.03.7 Dettagli parapetto scala 1:10;

- 14. A.04.1 Relazione Generale;

- 15. A.05.1 Computo Metrico;

- 16. A.05.2 Analisi Nuove Voci;

- 17. A.05.3 Elenco Prezzi;

- 18. A.05.4 Incidenza Manodopera;

- 19. A.05.5 Incidenza Sicurezza;

- 20. A.05.6 Capitolato Speciale d'Appalto;

- 21. A.05.7 Schema di Contratto;

- 22. A.05.8 Cronoprogramma;

- 23. A.05.9 Piano di manutenzione dell'opera;

- 24. A.05.10 Quadro Economico;

ALLEGATO S Progetto Esecutivo - STRUTTURALE

- 1. S.01 Pali e sezioni 1:50;

- 2. S.02 Carpenteria Pilone F.01 1:50;

- 3. S.03 Carpenterie strutture metalliche 1:50;

- 4. S.04 Carpenteria Pilone F.02, F.03, F.04 1:50;

- 5. S.05 Carpenteria Scale 1:20;

- 6. S.06 Carpenteria Scale 1:20, 1:5;

- 7. S.07 Carpenteria Scale 1:20;

- 8. S.08 Carpenteria Nodi 1:5;

- 9. S.09 Relazione di calcolo strutturale;

- 10. S.10 Relazione sui materiali strutturali;

- 11. S.11 Relazione Geotecnica sulle fondazioni;

- 12. S.12 Tabulati di calcolo strutturale;

ALLEGATO SC Progetto Esecutivo - PSC

- SC.01.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del

presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "C"**). Il contenuto del presente contratto è, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 264.610,89 (Euro duecentosessantaquattromilaseicentodieci/89), oltre IVA, di cui Euro 28.940,12 (Euro ventottomilanovecentoquaranta/12) per oneri di sicurezza e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 90.024,53;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 3.750,00.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2634405

emessa il 09.02.2022 dalla Compagnia di Assicurazioni “Società Reale

Mutua di Assicurazioni”, Agenzia n. 673 di Latina (LT) per l’importo di

Euro 16.472,00 (Euro sedicimilaquattrocentosettantadue/00), importo del

12,450% ridotto del 50%, in quanto trattasi di microimpresa e risulta in

possesso di certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del

D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L’Appaltatore ha stipulato

apposita polizza assicurativa n. 2022/06/2107934 dell’08.02.2022,

emessa dalla Compagnia “Società Reale Mutua di Assicurazioni”,

Agenzia n. 673 di Latina (LT), per la copertura dei danni subiti dalla

Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel

corso dell’esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei

lavori per un massimale pari ad Euro 500.000.

Art. 6 - AVVALIMENTO. L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di

avvalersi, per la categoria scorporabile OG1, dell’impresa ausiliaria

“CONSORZIO ARTEK” con sede in Via Giuseppe Scarabelli, n. 6,

00157 Roma (RM), P.IVA 11533421001, come da contratto di

avvalimento del 25.11.2021 presentato in sede di gara.

Art. 7 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L’Appaltatore nel Mod. DGUE ha

dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi, nello

specifico “LAVORAZIONI PER LE CATEGORIE OG1 E OS18A FINO

AL LIMITE MASSIMO DEL 50% SULL'IMPORTO COMPLESSIVO

DEL CONTRATTO”;

Art. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 180 (centoottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 9 - PENALI. Ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 10 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall' art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020), l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari

all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto un importo non inferiore ad Euro 75.000,00.

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 2.17 del medesimo Capitolato. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 11 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato con nota del 09.03.2022, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la Banca Popolare di Fondi, Agenzia di Borgo Sabotino – Latina (LT), Codice IBAN IT61B0529614702CC0180014219, comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 12 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo articolo del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia PR_RMUTG_Ingresso_0436822_20211206 in data 06.12.2021.

Art. 15 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona

nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 16 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è

depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 17 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 18 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai

collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 20 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 21 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 22 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General

Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 19 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati “A”, “B” e “C”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa “F.C. INDUSTRIE S.R.L.” – Il Legale Rappresentante Sig.ra Vitalia Femiano (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini (firmato digitalmente)