

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1651/2022 del 21/04/2022

OGGETTO: Contratto di appalto Gara 23/2021 – Completamento ponte ciclopedonale sul fiume “Ete Vivo” e relative piste ciclabili annesse. Codice C.I.G. 9037980908 e Codice C.U.P. F61B21005570006.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventidue (2022), il giorno ventuno (21) del mese di aprile (04) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott. DINO VESPRINI, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **Impresa “LA NUOVA METALLURGICA S.R.L.”** con sede ad Ascoli Piceno (AP), in Via 302/MA, snc, Zona Industriale Campolungo, cap. 63100, Codice Fiscale e P.IVA n. 00396010449, MANDATARIA – CAPOGRUPPO in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.)

con la MANDANTE:

- **Impresa “PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.”** con sede a Penna Sant’Andrea (TE), in Via Nazionale, n. 159, cap. 64039, Codice Fiscale e P.IVA 01770980678;

nella persona del procuratore speciale, Amministratore Unico dell’Impresa “LA NUOVA METALLURGICA S.R.L.” Mandataria, Sig. Amatucci Francesco, nato il 04/10/1947 ad Ancarano (TE), munito di firma digitale, domiciliato presso la Società, d’ora innanzi denominato nel presente atto “Appaltatore”, legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dall’atto di costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo verticale a rogito della Dott.ssa Avv. Teresa De Rosa Notaio in Castellalto, iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Teramo e Pescara, Rep. n. 67676 Raccolta n. 35008 del 25.03.2022, registrato a Teramo il 28.03.2022 al n. 1078, contenente il conferimento di mandato collettivo speciale, gratuito e irrevocabile, e relativa procura (Allegato “A”) in copia conforme all’originale in formato digitale;

Dell’identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune di Fermo, in data 07.12.2021 n. 945, R.G. 2493, è stato

	approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;	
	- che in data 22.12.2021, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 lett. b - della	
	Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del	
	31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è stato pubblicato	
	sul sito internet l'avviso di avvio della procedura negoziata in oggetto;	
	- che in data 27.01.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-	
	procurement TUTTO GARE apposita Lettera di invito rivolta a cinque	
	operatori sorteggiati secondo i criteri stabiliti nell'Avviso approvato con	
	Determinazione Dirigenziale n. 40 – R.G. 156 del 02.02.2021;	
	- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici,	
	Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti	
	del Comune di Fermo, in data 15.02.2022 n. 89, R.G. 334, mediante	
	procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice,	
	in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del	
	2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020, modificato dal Decreto	
	Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, è	
	stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto al	
	Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituire tra la Mandataria	
	“LA NUOVA METALLURGICA S.R.L.” di Ascoli Piceno (AP) e la	
	Mandante “PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.” di Penna	
	Sant'Andrea (TE), alle condizioni offerte in sede di procedura selettiva,	
	con un ribasso del 0,660% e per un importo complessivo pari ad Euro	
	742.251,76 (Euro settecentoquarantaduemiladuecentocinquantuno/76),	
	oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro	
	37.961,20 (Euro trentasettemilanovecentosessantuno/20) e che lo stesso	

R.T.I. ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs.

50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 122.898,12;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 7.000,00.

- che in sede di gara le partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese hanno specificato quanto segue:

- la mandataria **LA NUOVA METALLURGICA S.R.L.** assumerà una quota di partecipazione raggruppamento temporaneo pari al 58,89%,

nello specifico:

- 100% dei lavori della cat. OS18-A;

- 100% dei lavori della cat. OS10;

- 100% dei lavori della cat. OG10;

- la mandante **PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.** assumerà una quota di partecipazione raggruppamento temporaneo pari al 41,11%,

nello specifico:

- 100,00% dei lavori della cat. OG3;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti

del Comune di Fermo, in data 11.03.2022 n. 165, R.G. 523, è stato dato atto che l'aggiudicazione, adottata con determinazione n. 89 del

15.02.2022, R.G. 334, nei confronti del R.T.I. da costituire tra le ditte LA NUOVA METALLURGICA S.R.L. e PROCACCIA COSTRUZIONI

S.R.L. è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del

possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario R.T.I. tra la Mandataria "LA NUOVA METALLURGICA S.R.L." di Ascoli Piceno (AP) e la Mandante "PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L." di Penna Sant'Andrea (TE), dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- per la Mandataria "LA NUOVA METALLURGICA S.R.L.":

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del 14.02.2022 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5480156 del 14.02.2022);

- comunicazione antimafia prefettizia, ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, Protocollo n.PR_APUTG_Ingresso_0010472_20220216 del 16.02.2022;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 28.07.2022);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 14.02.2022 numero: 939465/2022/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 14.02.2022 numero 939464/2022/R);

	- assenza dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Teramo in data 21.03.2022);	
	- assenza di annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto	
	presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	14.02.2022);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.	
	7035498 del 14.02.2022: esito di posizione regolare);	
	- per la Mandante "PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L.":	
	- iscrizione alla C.C.I.A.A. del Gran Sasso d'Italia (come da visura	
	ordinaria del 14.02.2022 e documento di verifica di autocertificazione dei	
	dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro	
	Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V5480158 del	
	14.02.2022);	
	- comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n. 159/2011,	
	effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia	
	Protocollo n. PR_TEUTG_Ingresso_0012186_20220216 in data	
	16.02.2022;	
	- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 14.05.2022);	
	- assenza di condanne ai sensi all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016	
	(certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 14.02.2022 numeri:	
	939467/2022/R e 939468/2022/R e certificato dell'Anagrafe delle	
	sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 14.02.2022 numero	
	939466/2022/R);	

	- assenza dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Teramo in data 21.03.2022);	
	- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso	
	l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	14.02.2022);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.	
	7035504 del 14.02.2022: esito di posizione regolare);	
	- iscrizione alla white list - elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed	
	esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa - della	
	Prefettura di Teramo;	
	- che la Mandataria Ditta LA NUOVA METALLURGICA S.R.L. ha	
	presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991,	
	n. 187, la dichiarazione in data 08.04.2022 circa la composizione	
	societaria;	
	- che la Mandante Ditta PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L. ha	
	presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991,	
	n. 187, la dichiarazione in data 07.04.2022 circa la composizione	
	societaria;	
	- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la	
	"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità	
	all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in	
	G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);	
	- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data	

08.04.2022 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che con nota dell'08.04.2022 la Mandataria e, con nota del 07.04.2022 la Mandante, hanno comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D.lgs. 50/2016 in data 28.03.2022;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020, modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021 convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di **completamento ponte ciclopedonale sul fiume "Ete Vivo" e relative piste ciclabili annesse.**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta economica e dal "Modello E – OFFERTA A CORPO E MISURA" presentate in sede di gara, nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti in data 07.12.2021 n. 945, R.G. 2493, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco elaborati:

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Elaborati descrittivi progetto architettonico

- A-RG _ Relazione generale di progetto
- A-DF_ Documentazione fotografica
- A-RT _ Relazione tecnico descrittiva
- A-RP_ Relazione paesaggistica
- all. A_ Accordo di programma e variante PRG
- all. B_ Pareri enti
- A-RC_ Relazione aggiuntiva stato di cantiere e lavori da completare

Elaborati descrittivi progetto illuminotecnico

- AI-VI_ Verifiche illuminotecniche

Elaborati descrittivi tecnico economici

- AE-QE_ Quadro economico

- AE-CME_ Computo metrico estimativo

- AE-EP_ Elenco prezzi unitari

- AE-AP_ Analisi dei prezzi aggiuntivi

- AE-IM_ Incidenza della manodopera

- AE-CS_ Costi della sicurezza

- AE-FO_ Fascicolo con le caratteristiche dell'opera

- AE-PSC_ Piano di sicurezza e coordinamento

- AE-CRO_ Cronoprogramma

- AE-PM_ Piano di manutenzione dell'opera (art 38 DPR 207/2010)

- AE-CSA_ Capitolato Speciale di Appalto

Elaborati grafici progetto architettonico

- A-01_ Inquadramento generale – confini amministrativi

- A-02_ Masterplan generale

- A-03_ Sovrapposizione ortofotocarta, catastale e foto satellitare

- A-04_ Sovrapposizione strumenti urbanistici PRG e Piani spiaggia

- A-05_ Stato attuale, rilievo planoaltimetrico

- A-06_ Percorsi ciclopeditoni: individuazione dei differenti tratti

- A-10_ Dettaglio percorso ciclopeditono: approfondimento tratto C-B

(tratto residuo)

- A-11_ Dettaglio percorso ciclopeditono: approfondimento tratto D-E

(tratto residuo)

- A-13_ Regimentazione delle acque meteoriche e pubblica illuminazione

- A-14_ Ponte ciclopeditono sul fiume Ete vivo: progetto architettonico

	- A-15_Ponte ciclopedonale sul fiume Ete vivo: restituzione tridimensionale	
	- A-16_Ponte ciclopedonale sul fiume Ete vivo: foto inserimenti	
	- A-17_Ponte ciclopedonale sul fiume Ete vivo: indicazione punti luce e simulazioni illuminotecniche	
	- A-18_ Censimento e risoluzione delle interferenze	
	- A-19_ Segnaletica stradale: planimetria	
	- A-22_ Tavola della cantierabilità: tratto C	
	- A-23_ Tavola della cantierabilità: tratto D	
	- A-25_ Piano Particellare	
	<u>PROGETTAZIONE STRUTTURALE</u>	
	<u>Elaborati descrittivi progetto strutturale</u>	
	- S-RT_ Relazione illustrativa strutturale	
	- S-RM_ Relazione sui materiali	
	- S-PM_ Piano di manutenzione delle strutture	
	- S-TB_ Tabulati calcolo	
	<u>Elaborati grafici progetto strutturale</u>	
	- S-01_ Disegno Generale – Pianta chiave	
	- S-02_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Pianta	
	- S-03_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Prospetti - Sezioni	
	- S-04_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Particolari Costruttivi	
	- S-05_ Ponte sull'Ete Vivo unica campata “grande” / Particolari Costruttivi	
	- S-06_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Pianta –	

	Prospetti	
	- S-07_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Sezioni	
	- S-08_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-09_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-10_ Ponte in c.a nord su territorio Comune di Porto San Giorgio /	
	Pianta – Prospetti – Sezioni	
	- S-11_ Ponte in c.a nord su territorio Comune di Porto San Giorgio /	
	Particolari Costruttivi	
	- S-12_ Ponte in c.a nord su territorio Comune di Porto San Giorgio /	
	Particolari Costruttivi	
	- S-13_ Ponte in c.a sud su territorio Comune di Fermo / Pianta –	
	Prospetti – Sezioni	
	- S-14_ Ponte in c.a sud su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-15_ Ponte in c.a sud su territorio Comune di Fermo / Particolari	
	Costruttivi	
	- S-16_ Ponte “piccolo” su territorio Comune di Fermo / sezioni sul filo	
	27 – particolari carpenteria	
	<u>SUPPORTO GEOLOGICO</u>	
	<u>Elaborati descrittivi/grafici supporto geologico</u>	
	- G-MG_Modellazione geologica (Inquadramento geologico, geomorfologico, idrogeologico, litologia e stratigrafia)	
	- G-IGG_Indagine geognostica, geofisica	

- G-RSL_Risposta sismica locale

- G-RGE_Relazione geotecnica

- G-VI_Verifica di compatibilità idraulica e verifica di invarianza idraulica.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B")**, tale elaborato, allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "C")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "D"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a corpo e misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 742.251,76 (Euro settecentoquarantaduemiladuecentocinquantuno/76), oltre IVA, compresi

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 37.961,20 (Euro trentasettemilanovecentosessantuno/20) e che lo stesso R.T.I. ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs. 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 122.898,12;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 7.000,00.

Inoltre, in sede di offerta, l'aggiudicatario ha presentato la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, sul "Modello E – OFFERTA A CORPO E MISURA", riportante i ribassi percentuali per i lavori a misura e quelli a corpo, oltre che il corrispondente ribasso percentuale sull'importo globale dell'appalto corrispondente al valore percentuale riportato in piattaforma telematica.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 1863870, emessa il 07/04/2022 dalla Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 108 "Seven Insurance" di Roseto degli Abruzzi (TE) per l'importo di Euro 37.112,59 (Euro trentasettemilacentododici/59), importo del 10,00% ridotto del 50% trattandosi di R.T.I. composto da "microimprese" ed entrambe le Ditte sono in possesso della certificazione di qualità, ai sensi dell'art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1860341 del 25.03.2022, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 108

– Seven Insurance di Roseto degli Abruzzi (TE), per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare parte del contratto a terzi: *“Si riserva la facoltà di subappaltare: tutte le lavorazioni della categoria Prevalente OS18-A nei limiti di legge e di bando; tutte le lavorazioni della categoria OS10 al 100%; tutte le lavorazioni della categoria OG10 al 100%; tutte le lavorazioni della categoria Scorporabile OG3 nei limiti di legge e di bando.”*

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 294 (duecentonovantaquattro) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI

PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalita' previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020) e dall'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo non inferiore ad Euro 150.000,00 (centocinquanta/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 2.18 del medesimo Capitolato. Il

pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore R.T.I. ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto sia per la Mandataria che per la Mandante:

- per la Mandataria LA NUOVA METALLURGICA S.R.L. (nota dell'08/04/2022) acceso presso la Banca Popolare di Bari, Filiale di Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Codice IBAN IT72M0542477030000000010369;

- per la Mandante PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L. (nota del 07/04/2022) acceso presso la "Banca di Credito Cooperativo", Filiale di Basciano (TE), Codice IBAN IT08U0814977110000000003972;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, da parte dei subappaltatori e/o subcontraenti, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo articolo del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'Appaltatore deve eseguire i lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le prestazioni delle Ditte costituenti il raggruppamento devono essere eseguite, come indicate in sede di offerta e nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, così come segue:

a) Impresa Mandataria: LA NUOVA METALLURGICA S.R.L. con quota di partecipazione raggruppamento temporaneo pari al 58,89%, nello specifico:

- 100% dei lavori della cat. OS18-A;
- 100% dei lavori della cat. OS10;
- 100% dei lavori della cat. OG10;

b) Impresa Mandante: PROCACCIA COSTRUZIONI S.R.L. con quota di partecipazione raggruppamento temporaneo pari al 41,11%, nello specifico:

- 100,00% dei lavori della cat. OG3.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.5 del Capitolato

Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 14 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 15 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza

previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 16 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 17 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 23 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, unitamente agli allegati “A”, “B”, “C” e “D”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore V - Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa LA NUOVA METALLURGICA S.R.L. – Mandataria, Sig. Amatucci Francesco (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott. Dino Vesprini (firmato digitalmente)