

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1587/2021 del 21/01/2021

OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento ITI URBANI FERMO POR FESR 2014-2020 ASSE VI AZ. 16.1 E ASSE IV AZ. 13.1 "Lavori di recupero e rifunzionalizzazione con interventi di efficienza energetica ex mercato coperto". CUP F65J19000230001 - CIG derivato 8432365FB7.

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventuno (2021), il giorno ventuno (21) del mese di gennaio (01) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del 01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018, n. 18 dell'01/06/2020, n. 43 del 21/12/2020 e delibera di G.C. n. 377 del 15/11/2016, ivi domiciliato per

la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **“Prof. Ing. Luigino Dezi”**, nato il 24/03/1949 a Monte San Martino (MC) e residente ad Ancona (AN) in via Ranieri n. 51 e sede operativa in via di Passo Varano n. 306/B, Cap. 60131 Ancona (AN), Cod. Fisc. DZELGN49C24F622L e P.IVA 00331480426 – MANDATARIO - CAPOGRUPPO in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) con i MANDANTI:

- Società di Ingegneria **“Engineering & Architecture Conti S.r.l.”**, con sede ad Amandola (FM) in via San Ruffino snc, Cap. 63857 Cod. Fisc. e P.IVA 02330570447 - MANDANTE;

- **“Arch. Nazzareno Petrini”**, nato il 16.02.1950 ad Arcevia (AN) e residente a Serra de' Conti (AN) in via Busseto n. 9, Cap. 60030 Cod. Fisc. PTRNZR50B16A366K e P.IVA 00324160423 - MANDANTE;

- **“Ing. Simona Cerolini”**, nata il 06.04.1981 a Civitanova Marche (MC) e residente a Senigallia (AN) in via Rosmini n. 15, Cap. 60019 Cod. Fisc. CRLSMN81D46C770S e P.IVA 01618080434 - MANDANTE;

- Società di Ingegneria **“Trillini Engineering S.r.l.”**, con sede a Morro d'Alba (AN) in via A. Costa, 12, Cap. 60030 Cod. Fisc. e P.IVA 02477370429 - MANDANTE;

nella persona del PROF. ING. LUIGINO DEZI, Mandatario, munito di firma digitale, legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti dall'atto di costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti mediante scrittura privata, autenticata dal Notaio Dott.

Alessandro Mori di Fermo (FM), iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, Rep. 26052 Raccolta n. 12013 del

09/09/2020 registrata a Fermo il 15/09/2020 al n. 2385, Serie 1T,

successivamente modificato con atto Rep. 26314 Raccolta n. 12177 del

24/11/2020 registrata a Fermo il 01/12/2020 al n. 3356, Serie 1T,

contenente il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile e

relativa procura irrevocabile, (Allegati "A" e "B") entrambi in copia

conforme all'originale in formato digitale;

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io

Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i

certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto

previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,

previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei

testimoni.

PREMESSO

- che in data 25.02.2020 il Comune di Fermo ha sottoscritto con la

Provincia di Fermo la convenzione per il conferimento alla Provincia

delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli

effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art.

1, comma 88, della L. n. 56/2014;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici,

Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo in data 02.03.2020 n. 156,

R.G. 372 è stato stabilito di avviare una procedura selettiva per

l'individuazione dell'aggiudicatario dei servizi oggetto del presente

contratto, attribuendo alla S.U.A. della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente mediante procedura aperta e sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, del Dlgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 11.08.2020 n. 179, R.G. 493, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto al costituendo R.T.P. tra il mandatario "Prof. Ing. Luigino Dezi" di Ancona e le mandanti Società di Ingegneria "Engineering & Architecture Conti S.r.l." di Amandola, "Arch. Nazzareno Petrini" di Serra de' Conti, "Ing. Simona Cerolini" di Senigallia, Società di Ingegneria "Trillini Engineering S.r.l." di Morro d'Alba, alle condizioni offerte in sede di procedura selettiva, con un punteggio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di 96,173/100 e per un importo contrattuale di € 147.021,00 oltre IVA e CNPAIA, giusta ribasso del 29,990% offerto in sede di gara;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore I Affari Generali – Contratti – SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo, in funzione di S.U.A. della Provincia di Fermo, in data 10.09.2020 n. 198, R.G. 551, è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva sottoscritta con determinazione n. 179 dell'11.08.2020 (R.G. n. 493) è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo in data 14.09.2020 n. 631,

R.G. 1601 si è preso atto che, per effetto dell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in gara, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 47940 del 11.09.2020 congiuntamente alla Determinazione n. 198 del 10.9.2020 (Reg. Gen. n. 551) del Dirigente del Settore I – AA.GG. – Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo di aggiudicazione efficace, l'aggiudicazione definitiva decisa con determinazione n. 179 del 11.8.2020 (Reg. Gen. n. 493) del Dirigente del Settore I – AA.GG. – Contratti SUA – Risorse Umane della Provincia di Fermo ha acquisito piena efficacia;

- che con la stessa determinazione si è provveduto alla sistemazione degli impegni contabili imputando la relativa spesa;
- che la S.U.A. della Provincia di Fermo ed il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, hanno effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.) i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario R.T.P. tra il mandatario "Prof. Ing. Luigino Dezi" di Ancona e le mandanti Società di Ingegneria "Engineering & Architecture Conti S.r.l." di Amandola, "Arch. Nazzareno Petrini" di Serra de' Conti, "Ing. Simona Cerolini" di Senigallia, Società di Ingegneria "Trillini Engineering S.r.l." di Morro d'Alba, dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- per il Mandatario "Prof. Ing. Luigino Dezi":

- regolarità contributiva (Inarcassa n. 0046047 in data 18/01/2021);
- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n.

50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciato in data 10.08.2020

numero: 2950381/2020/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 10.08.2020 numero

2950377/2020/R) ;

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC. (elenco per estratto redatto in data 10.08.2020

dall'A.N.AC.);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.

5021922 del 10.08.2020: esito di posizione regolare);

- per il Mandante Società di Ingegneria "Engineering & Architecture

Conti S.r.l.":

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del

30.09.2020 e documento di verifica di autocertificazione dei dati

dichiarati Registro delle Imprese PV 4296913 del 20/08/2020);

- regolarità contributiva (DURC regolare con scadenza in data

10/03/2021);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n.

50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciato in data 10.08.2020

numeri: 2951483/2020/R, 2950851/2020/R, 2951468/2020/R,

2950853/2020/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 10.08.2020 numero

2951464/2020/R) ;

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.A.C. (elenco per estratto redatto in data 10.08.2020

dall'A.N.A.C.);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 5022372 del 10.08.2020: esito di posizione regolare);

- per il Mandante "Arch. Nazzareno Petrini":

- regolarità contributiva (Inarcassa n. 0046060 in data 18/01/2021);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciato in data 10.08.2020 numero: 2950371/2020/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 10.08.2020 numero 2950384/2020/R) ;

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.A.C. (elenco per estratto redatto in data 10.08.2020 dall'A.N.A.C.);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (nota prot. n. 50967 del 08/10/2020 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Ancona);

- per il Mandante "Ing. Simona Cerolini":

- regolarità contributiva (Inarcassa n. 0046072 in data 18/01/2021);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciato in data 10.08.2020 numero: 2951454/2020/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 10.08.2020 numero 2951357/2020/R) ;

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC. (elenco per estratto redatto in data 10.08.2020

dall'A.N.AC.);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.

5022141 del 10.08.2020: esito di posizione regolare);

- per il Mandante- Società di Ingegneria "Trillini Engineering S.r.l.":

- iscrizione alla C.C.I.A.A. delle Marche (come da visura ordinaria del

30.09.2020 e documento di verifica di autocertificazione dei dati

dichiarati dall'aggiudicatario mediante documento "Informazioni

societarie" estratto per via telematica dall'A.N.AC. – Registro delle

Imprese del 10.08.2020);

- regolarità contributiva (DURC regolare con scadenza in data

12/02/2021);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n.

50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciato in data 10.08.2020

numero: 2952404/2020/R, e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni

amministrative dipendenti da reato rilasciato in data 10.08.2020 numero

2951251/2020/R) ;

- assenza di annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto

presso l'A.N.AC. (elenco per estratto redatto in data 10.08.2020

dall'A.N.AC.);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe

Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n.

5022432 del 10.08.2020: esito di posizione regolare);

- che in attesa di procedere alla stipula del contratto, in data 11.09.2020 si

è proceduto alla consegna del servizio al fine di avviare in via d'urgenza
 l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 – del D.lgs.
 50/2016, attesi i tempi stabiliti dal cronoprogramma procedurale ITI
 URBANI FERMO POR FESR 2014-2020 Asse VI az. 16.1 e Asse IV az.
 13.1 trasmesso nelle varie rilevazioni;
 - che il Mandatario ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la
 “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”, in conformità
 all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in
 G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
 - che con il DDPF Programmazione Nazionale e Comunitaria n. 99/BIT
 del 02/10/2018 regionale è stato concesso il contributo pubblico, con
 assunzione dei relativi impegni di spesa sul bilancio regionale, con
 riferimento alle azioni ITI presentate a valere sulle risorse del POR FESR
 Marche 2014/2020, come da Convenzione sottoscritta;
 - che l'intervento “Recupero mercato coperto e piazzale Carducci
 (progetto ITI URBANI)” per un importo complessivo pari ad €
 3.632.351,61 è finanziato come segue:
 - Attività 1 FESR Asse 6/16.1 “Fondi FESR” per € 2.867.549,62;
 - Attività 5 FESR Asse 4/13.1 “Fondi FESR” per € 446.185,48;
 - Cofinanziamento dell'Ente per € 318.616,51;
 - che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si
 rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, come
 modificato e integrato dal decreto correttivo, D.Lgs. n. 56/2017;
 - che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale
 contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei **servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento ITI URBANI FERMO POR FESR 2014-2020 ASSE VI AZ. 16.1 E ASSE IV AZ. 13.1 "Lavori di recupero e rifunzionalizzazione con interventi di efficienza energetica ex mercato coperto"**.

Il Committente conferisce al RTP, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, così come dettagliate nel Capitolato descrittivo e prestazionale – schema corrispettivi (Allegato “C”).

La progettazione e la direzione dei lavori dell'intervento dovranno essere redatte specificando negli elaborati da produrre, la parte afferente l'intervento di recupero e l'intervento di riqualificazione energetica, in quanto facenti capo a differenti finanziamenti ed ai fini della rendicontazione.

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'aggiudicatario sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dallo studio di fattibilità tecnico-economica e dalle previsioni degli elaborati, approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 296 del 01.10.2019 che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, nonché dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che gli elaborati posti a base di gara, sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente, sono:

- Relazione tecnica e illustrativa;
- Documentazione fotografica;
- Stima sommaria costi ristrutturazione;
- Tavole grafiche (Tav.01 e Tav.02);
- Rapporto geologico;
- Tavole da A1 ad A7 – architettonico;
- Tavole da S1a a S10 – strutturale;
- File Tavole Unite;
- Relazione di vulnerabilità Sismica;
- Report Laboratorio sulle indagini in sito;
- Relazione di valutazione delle alternative e indirizzi per la redazione progettazione definitiva ed esecutiva.

Si allega al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, il seguente elaborato firmato digitalmente:

- il Capitolato descrittivo e prestazionale – schema corrispettivi (Allegato “C”) .

Art. 3 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

	I corrispettivi riportati nel Capitolato descrittivo e prestazionale – schema	
	corrispettivi (Allegato “C”) sono ridotti del 29,990%	
	(ventinovevirgolanovecentonovantapercento) sulla base dell'offerta	
	presentata dal RTP aggiudicatario ed ammontano complessivamente a €	
	147.021,00 (diconsi euro centoquarantasettemilaventuno/00).	
	L'importo complessivo è suddiviso come segue:	
	Progettazione definitiva € 37.922,50;	
	Progettazione esecutiva € 41.597,33;	
	Esecuzione lavori € 67.501,17.	
	Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed	
	IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.	
	Art. 4 - EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN	
	DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO	
	E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. Le eventuali prestazioni	
	e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.	
	I corrispettivi saranno determinati nel rispetto di quanto previsto dal	
	D.M. 17/06/2016 e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale.	
	Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE. Il Committente si	
	impegna a trasmettere al RTP aggiudicatario, all'inizio dell'incarico,	
	tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto	
	d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie	
	catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli	
	strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.	
	- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti	
	dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita	

direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- a garantire su richiesta dell'aggiudicatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

L'aggiudicatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO. Per le prestazioni di carattere progettuale, l'aggiudicatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla verifica e validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'aggiudicatario accetta espressamente che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere

approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni

di qualunque genere;

Gli elaborati progettuali devono essere forniti in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre a quelle necessarie per l'acquisizione di pareri/nullostà degli Enti preposti, nonché produrre una copia degli elaborati su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente.

L'aggiudicatario è tenuto a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built e gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo in almeno due copie cartacee, nonché su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali

indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Art. 7 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI. Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'aggiudicatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'aggiudicatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'aggiudicatario medesimo.

L'aggiudicatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'aggiudicatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'aggiudicatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 8 - TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE. L'aggiudicatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, si impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

- progettazione definitiva: **gg. 64 (sessantaquattro)** a decorrere dal

verbale di consegna in via d'urgenza dell'11.09.2020;

- progettazione esecutiva: **gg. 36 (trentasei)**.

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) i giorni sono solari consecutivi;

b) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio.

I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari

impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'aggiudicatario.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso; nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'aggiudicatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 9 – PENALI. Qualora l'aggiudicatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 8, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'aggiudicatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'aggiudicatario, verrà applicata una penale del 1‰ (unpermille) per

ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'aggiudicatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE. L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto di quanto indicato in sede di gara e nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e relativa modifica.

Trattandosi di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di tipo "misto", le prestazioni devono essere eseguite, così come segue:

(Capogruppo) PROF. ING. LUIGINO DEZI - C.F.:
DZELGN49C24F622L - P.IVA 00331480426 - ORDINE
INGEGNERI ANCONA N.560:

prestazione eseguita: PROGETTAZIONE STRUTTURALE percentuale di servizio eseguito 95%;

prestazione eseguita: DIREZIONE LAVORI STRUTTURE percentuale di servizio eseguito 95%;

percentuale di partecipazione 28,55%;

(Mandante) ARCH. NAZZARENO PETRINI - C.F.:
PTRNZR50B16A366L - P.IVA 00324160423- ORDINE
ARCHITETTI ANCONA N. A226:

prestazione eseguita: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA percentuale di servizio eseguito 70%;

prestazione eseguita: COORD. SIC. IN PROGETTAZIONE percentuale

	di servizio eseguito 10%;	
	prestazione eseguita: COORD. SIC. IN ESECUZIONE percentuale di	
	servizio eseguito 10%;	
	prestazione eseguita: DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA	
	percentuale di servizio eseguito 70%;	
	percentuale di partecipazione 20,34%;	
	(Mandante) ING. SIMONA CEROLINI - C.F.:	
	CRLSMN81D46C770S - P.IVA. 01618080434 - ORDINE	
	INGEGNERI ANCONA N. A2753:	
	prestazione eseguita: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	
	percentuale di servizio eseguito 25%;	
	prestazione eseguita: COORD. SIC. IN PROGETTAZIONE percentuale	
	di servizio eseguito 5%;	
	prestazione eseguita: DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA	
	percentuale di servizio eseguito 25%;	
	prestazione eseguita: COORD. SIC. IN ESECUZIONE percentuale di	
	servizio eseguito 5%;	
	percentuale di partecipazione 9,01%;	
	(Mandante) ENGINEERING & ARCHITECTURE CONTI SRL-	
	ING. MASSIMO CONTI - C.F./P.IVA: 02330570447 - ORDINE	
	INGEGNERI FERMO N. A374:	
	prestazione eseguita: PROGETTAZIONE STRUTTURALE (di cui il	
	Giovane Professionista ing. Stefano Paciotti esegue una quota pari al 1%)	
	percentuale di servizio eseguito 5%;	
	prestazione eseguita: PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA	

	percentuale di servizio eseguito 5%;	
	prestazione eseguita: PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA percentuale	
	di servizio eseguito 10%;	
	prestazione eseguita: ENERGETICA percentuale di servizio eseguito	
	10%;	
	prestazione eseguita: ANTINCENDIO percentuale di servizio eseguito	
	10%;	
	prestazione eseguita: COORD. SIC. IN PROGETTAZIONE percentuale	
	di servizio eseguito 85%;	
	prestazione eseguita: DIREZIONE LAVORI STRUTTURE percentuale	
	di servizio eseguito 5%;	
	prestazione eseguita: COORD. SIC. IN ESECUZIONE percentuale di	
	servizio eseguito 85%;	
	prestazione eseguita: DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA	
	percentuale di servizio eseguito 5%;	
	percentuale di partecipazione 24,18%;	
	(Mandante) TRILLINI ENGINEERING SRL -ING. TRILLINI	
	LUIGI - P.IVA: 02477370429 – ORDINE INGEGNERI ANCONA N.	
	A 1898:	
	prestazione eseguita: PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA percentuale	
	di servizio eseguito 90%;	
	prestazione eseguita: ENERGETICA percentuale di servizio eseguito	
	90%;	
	prestazione eseguita: ANTINCENDIO percentuale di servizio eseguito	
	90%;	

prestazione eseguita: ACUSTICA percentuale di servizio eseguito 100%;

prestazione eseguita: DIREZIONE LAVORI IMPIANTI percentuale di servizio eseguito 100%;

percentuale di partecipazione 17,92%.

Art. 11 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'aggiudicatario una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio del servizio, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO. I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1 - Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva, il pagamento avverrà, dedotta la quota parte dell'anticipazione, ove richiesta, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg.

2 - Per le prestazioni legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi) la liquidazione dei corrispettivi avverrà in due rate:
- 50% in acconto quando l'importo dei SAL raggiungeranno il 50% dell'importo del contratto;
- 50% a saldo di tutte le competenze avverrà all'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio/CRE.

Art. 13 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il R.T.P. ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente contratto della mandataria in quanto nell'atto costitutivo è specificato che per le modalità di fatturazione il soggetto Capogruppo Ing. Dezi fatturerà direttamente all'Ente l'importo

complessivo dovuto per le prestazioni eseguite dall'Associazione;

saranno poi gli altri soggetti a fatturare la quota di propria spettanza

all'Ing. Dezi. Il conto corrente dedicato, comunicato con nota del

18/01/2021, è:

- per la mandataria "Prof. Ing. Luigino Dezi" acceso presso la Banca di

Ripatransone CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP., Filiale di San

Benedetto del Tronto (AP), Codice IBAN:

IT20Q0876924400000030101328.

Con la stessa nota sono state comunicate le generalità e il codice fiscale

della persona delegata ad operare su di esso. L'aggiudicatario

provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il codice CIG da utilizzare per l'esecuzione del contratto è **il CIG**

derivato 8432365FB7.

L'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13

Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.106, comma

13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono

tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010.

Art. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

PROFESSIONALE. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'aggiudicatario ha prodotto a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa dalla Compagnia di Assicurazioni "Elba Assicurazioni S.p.A.", Agenzia "Il Giglio" di Campi Bisenzio n. 1726150 emessa in data 17/12/2020 per l'importo di € 29.389,50 pari al 39,98% dell'importo del presente incarico (ridotta del 50% in quanto tutti i componenti del raggruppamento sono microimprese), agli atti della procedura.

Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, polizza a copertura dei rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, e di quelli derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE. E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'aggiudicatario sia renda responsabile di

ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario. In tale ultimo caso compete all'aggiudicatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art.109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'aggiudicatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 – IMPEGNO DELL’AGGIUDICATARIO ALL’OSSERVANZA DELL’ART. 53, COMMA 16-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .

L’aggiudicatario si impegna, durante l’esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 19 - DOMICILIO DELL’AGGIUDICATARIO. A tutti gli effetti del presente contratto l’aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dell’aggiudicatario, dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente all’aggiudicatario.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell’aggiudicatario

tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 21 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto é sottoposto al regime fiscale dell'I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione della Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 28 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli

allegati “A”, “B” e “C”.

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti –
Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L’AGGIUDICATARIO: Prof. Ing. Luigino DEZI (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra
(firmato digitalmente)