

COMUNE DI FERMO

Repertorio n. 1615/2021 del 26/07/2021

OGGETTO: Contratto di appalto Gara 06/2021 Lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria Sant'Andrea. Codice C.I.G. 8714259205 e Codice C.U.P. F63H19000440001.

REPUBBLICA ITALIANA

---==*==---

L'anno Duemilaventuno (2021), il giorno ventisei (26) del mese di luglio (07) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreto Sindacale n. 37 del 28/06/2021, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

- **Impresa "EDIL PL.MA. SRL"**, con sede a Monte San Giovanni Campano (FR), Via Colle Pupazzo 26, cap. 03025, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02240200606, nella persona dell'Amministratore Unico, Sig. Mauro Paglia, nato il 24/12/1967 a Monte San Giovanni Campano

(FR), domiciliato presso l'impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di Frosinone-Latina del 29/04/2021, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 31.03.2021 n. 178, R.G. 544, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica in data 15.04.2021 n. 222, R.G. 649 è stato altresì stabilito di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori oggetto del presente contratto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016, in funzione della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.09.2020;

- che in data 15.04.2021 è stata pubblicata sulla piattaforma di e-procurement "TUTTO GARE" apposita lettera invito rivolta a n. 20 Ditte, sorteggiate secondo i criteri stabili nell'Avviso, approvato con

Determinazione Dirigenziale n. 40, del 02.02.2021, R.G. 156;

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica del Comune di Fermo, in data 29.04.2021 n. 260, R.G. 744, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto alla Ditta "EDIL PI.MA. SRL" di Monte San Giovanni Campano (FR) con un ribasso del 28,870% e per un importo complessivo pari ad Euro 649.893,30 (Euro seicentoquarantanovemilaottocentonovantatre/30), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 32.760,18 (Euro trentaduemilasettecentosessanta/18) e che la stessa Ditta ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 383.030,59;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 6.750,00.

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Urbanistica, in data 13.05.2021 n. 299 (R.G. n. 851), è stato dato atto che l'aggiudicazione definitiva adottata con determinazione n. 260 del 29.04.2021, R.G. 744, è divenuta efficace a seguito dell'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

- che il Comune di Fermo, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e mediante il sistema AVCpass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.A.C.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei

requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di

elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Frosinone-Latina (come da visura ordinaria del 29.04.2021 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dalla banca dati "Informazioni societarie" di Avcpass del 29.04.2021);

- verifica informazione liberatoria provvisoria antimafia, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - del D.L.76/2020 e successiva legge di conversione 120/2020 Prot. n. PR_FRUTG_Ingresso_0030268_20210430, rilasciata in data 30.04.2021;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 13.10.2021);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (certificato Casellario Giudiziale rilasciato in data 29.04.2021 numero: 2360949/2021/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 29.04.2021 numero 2360921/2021/R);

- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data 29.04.2021);

- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCPass n. 5963625 del 29.04.2021: esito di posizione regolare);

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data 14/07/2021

circa la composizione societaria;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 14/07/2021 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, dell'art. 2.10, del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 26/07/2021 è stato redatto il verbale di cantierabilità e l'attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore con nota del 14/07/2021 ha comunicato di aver assolto agli adempimenti preliminari in materia di sicurezza ai sensi dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008, così come previsto dall'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato dal decreto correttivo, D.lgs. n. 56/2017, nonché della disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76 del 2020 convertito in Legge 120/2020;

- che è intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente

	contratto.	
	Art. 2 - OGGETTO DELL' APPALTO. La Stazione Appaltante concede	
	all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di	
	adeguamento sismico Scuola Primaria Sant'Andrea.	
	L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore	
	sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle	
	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal	
	Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta presentata in sede di gara,	
	nonché dalle previsioni del progetto esecutivo, approvato con	
	Determinazione Dirigenziale del Settore Lavori Pubblici, Ambiente e	
	Urbanistica n. 178 del 31.03.2021, R.G. 544, che l'Impresa dichiara di	
	conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	
	A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che	
	l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati	
	sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati digitalmente; elenco	
	elaborati:	
	<u>INQUADRAMENTO GENERALE</u>	
	1.1 – GEN A EE - Elenco elaborati	
	2.1 – GEN A RE - Relazione tecnica generale	
	3 – GEN A FO - Documentazione fotografica	
	<u>RILIEVO</u>	
	4 – ARC A EG - Stato di fatto:Piante, Prospetti e sezioni	
	5 – ARC A EG - Stato di progetto: Piante, Prospetti e sezioni	
	<u>STRUTTURE</u>	
	6 – STR A RE - Relazione tecnica:calcolo,geotecnica, fondazioni e materiali	

	7 – STR A ET - Tabulati di calcolo	
	8.1 – STR A EG - Inquadramento interventi strutturali	
	9 – STR A EG - Setto in c.a. M3 e particolari costruttivi	
	10 – STR A EG - Setto in c.a. M5 e particolari costruttivi	
	11 – STR A EG - Setto in c.a. M6 e particolari costruttivi	
	12 – STR A EG - Setto in c.a. M11 e particolari costruttivi	
	13 – STR A EG - Setto in c.a. M12 e particolari costruttivi	
	14 – STR A EG - Setto in c.a. M13 e particolari costruttivi	
	15 – STR A EG - Setto in c.a. M14 e particolari costruttivi	
	16 – STR A EG - Setto in c.a. M15 e particolari costruttivi	
	17 – STR A EG - Fondazioni e particolari costruttivi	
	18 – STR A EG - Fondazioni e particolari costruttivi	
	19 – STR A EG - Impalcati e particolari pilastri e nodi	
	20 – STR A ET - Piano di manutenzione	
	<u>ENERGETICA</u>	
	21 – ENE A ET - Relazione energetica D.lgs 192/2005 e s.m.i. e schede tecniche	
	22 – ENE A ET - Relazione tecnica ponti termici configurazione ante e post operam	
	23 – ENE A ET - Diagnosi energetica edificio	
	24 – ENE A ET - APE post operam	
	<u>ACUSTICA</u>	
	25 – ACU A ET - Relazione requisiti acustici di progetto	
	<u>SICUREZZA</u>	
	26 – SIC A ET - Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento	

	27 – SIC A CR - Cronoprogramma lavori	
	28 – SIC A ET - Analisi e valutazione dei rischi	
	29 – SIC A EG - Layout di cantiere	
	30 – SIC A ET - Fascicolo dell'opera	
	<u>COMPUTI METRICI E STIME</u>	
	31.1 – CMS A ET - Computo Metrico Estimativo	
	32.1 – CMS A ET - Stima incidenza costi della sicurezza	
	33 – CMS A ET - Elenco prezzi	
	34 – CMS A ET - Analisi prezzi	
	35.1 – CMS A ET - Stima incidenza costi manodopera	
	<u>TECNICA AMMINISTRATIVA</u>	
	36.1 – TAM A ET - Capitolato Speciale di Appalto	
	37.1 – TAM A ET - Schema di contratto	
	38.1 – TAM A ET - Quadro Tecnico Economico	
	39 – TAM A ET - Dimensionamento standard DM 75	
	40 – TAM A ET - Dichiarazioni varie	
	Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e	
	sostanziale, i seguenti elaborati firmati digitalmente:	
	- il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A") , tale elaborato,	
	allegato al progetto posto a base di gara, costituisce parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del	
	presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di	
	accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per	
	quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale	
	d'appalto trova applicazione il Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;	

- **l'Elenco Prezzi Unitari (Allegato "B")**, tale elaborato del progetto esecutivo, al quale è applicato il ribasso contrattuale, è parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile;

- ai sensi dell'art. 32 – comma 14 bis - del D.Lgs. 50/2016, anche il **Computo Metrico Estimativo** è allegato quale parte integrante del contratto (**Allegato "C"**). Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010, per la parte tuttora vigente.

Art. 3 - **IMPORTO CONTRATTUALE**. Il presente contratto è stipulato a misura; l'importo complessivo è pari ad Euro 649.893,30 (Euro seicentoquarantanovemilaottocentonovantatre/30), oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 32.760,18 (Euro trentaduemilasettecentosessanta/18).

L'appaltatore ha specificato, ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- che i propri costi della manodopera sono pari ad € 383.030,59;
- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi, inclusi nell'offerta, sono pari ad € 6.750,00.

Art. 4 - **CAUZIONE DEFINITIVA**. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 111780154, emessa il 14/07/2021 dalla Compagnia di Assicurazioni "Groupama Assicurazioni S.p.A.", Agenzia n. 000M18 di Frosinone per l'importo di Euro 122.634,87 (Euro centoventiduemilaseicentotrentaquattro/87),

importo del 37,74% ridotto del 50%, trattandosi di “microimpresa”, in possesso di certificazione di qualità ai sensi dell’art. 93 – comma 7 – del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 111785090 del 16/07/2021, emessa dalla Compagnia “Groupama Assicurazioni S.p.A.”, Agenzia n. 000M18 di Frosinone, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'Appaltatore nel Mod. DGUE ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: *“interamente al 100% le lavorazioni appartenenti alla categoria OG11 ad impresa in possesso dei requisiti di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 22 gennaio 2008 n.37; inoltre dichiara di voler eventualmente subappaltare le seguenti lavorazioni: opere in acciaio/opere in calcestruzzo/infissi e porte/impianti; il tutto nei limiti di legge al 40%;”*.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 8 - PENALI. Ai sensi dell’art. 2.14 del Capitolato Speciale

d'Appalto e della lettera invito, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Inoltre al medesimo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti ivi descritti.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. E' dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, secondo le modalità previste dal medesimo art. 35, comma 18 del Codice e dall' art. 2.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Così come previsto dall'art. 207 del D.L. n. 34/2020 (Legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020), l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Secondo quanto stabilito nella Determina a contrarre n. 222 – R.G. 649 – del 15/04/2021 all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila/00).

Per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 2.17 Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e collaudo.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI - Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La Ditta ha comunicato, con nota del 14/07/2021, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso: la Banca Popolare del Frusinate, Filiale di Veroli/Casamari

(FR),Codice IBAN: IT33F0529774630CC1040010085, comunicando

altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare

su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica

relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13

Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte

del subappaltante o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione

alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo

obbligo grava nei confronti del subappaltatore o del subcontraente in

caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di

nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010.

In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art. 106, comma

13, del D.lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici nel rispetto delle

disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991, i cessionari del credito sono

tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010.

ART. 11 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA'

APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta appaltatrice sono previsti all'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Al medesimo articolo del Capitolato sono previsti i casi relativi alle sospensioni totali e parziali.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, espressamente riportati all'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli altri casi previsti nel medesimo capitolato.

Art. 13 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi è operata sull'importo netto progressivo dei

lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 30, comma 6 del D.lgs n. 50/2016 . Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 14 - SICUREZZA. L'Appaltatore è obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere.

Il piano operativo di sicurezza, firmato digitalmente dalle parti, è depositato nel fascicolo d'ufficio.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione dei piani di sicurezza, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 15 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA

DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I.

L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 16 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie è competente il Foro di Fermo.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 20 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, è sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 18 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le

quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A", "B" e "C".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: Impresa EDIL PI.MA. SRL – L'Amministratore Unico, Sig. Mauro Paglia (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)