



ALLEGATO “A”

al contratto Non Rep. 41/2024 dell' 08/05/2024

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie			
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €1703000		Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2
P	Parametro base			7,7487%	7,1980%	12,5003%	14,5335%
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ PER TUTTE LE CATEGORIE E.22-Edifici e manufatti esistenti- Manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico soggetti	5.03- Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica	IA.02- Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni- Impianti di riscaldamento e raffrescamento	IA.03- Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota- Impianti di tipo semplice
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			1,55	0,95	0,85	1,15

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,320		0,380		0,320		0,320		
					0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,000	0,030	0,000	0,020	0,000	0,030	0,000	0,030	
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	0,000	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con		0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	0,000	0,100	
		Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore		0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	0,000	0,039	
			Fino a € 250.000,00		0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	0,000	0,010	
			Sull'eccezione fino a € 1.000.000,00		0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	0,000	0,013	
			Sull'eccezione fino a € 2.500.000,00		0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	0,000	0,018	
			Numero addetti:		0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	0,000	0,022	
			Sull'eccezione		0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	0,000	0,021	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,000	0,140	0,000	0,090	0,000	0,150	0,000	0,150	
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (11)		0,000	0,410	0,000	0,430	0,000	0,320	0,000	0,320	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura		0,000	0,060	0,000	0,060	0,000	0,045	0,000	0,045	
			Fino a € 500.000,00		0,000	0,120	0,000	0,120	0,000	0,090	0,000	0,090	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo		0,000	0,045	0,000	0,045	0,000	0,035	0,000	0,035	
			Fino a € 500.000,00		0,000	0,090	0,000	0,090	0,000	0,070	0,000	0,070	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione	x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	0,000	0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	0,000	0,040	
per prestazioni a parametro progressivo)						0,360	0,360	0,420	0,420	0,360	0,360	0,360	0,360
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA						V*P*G*ΣQ		27.824,65	25.152,78	4.348,12	4.211,81		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						61.537,37							

A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		61.537,37
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00

E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		61.537,37
----------	----------------------------------	--	------------------

F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)	15,000%	9.230,61
----------	--	----------------	-----------------

G	O/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E)	0,000%	0,00
----------	---	---------------	-------------

H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		70.767,97
----------	--	--	------------------