

COMUNE DI FERMO

====*====

Repertorio n.1347/2016 del 13/05/2016

OGGETTO: Contratto di appalto di esecuzione lavori di prolungamento scogliere a difesa del litorale Lido Tre Archi – Casabianca di Fermo - Codice C.I.G. 64387890C6 e Codice C.U.P. F67B14000240004.

====*====

REPUBBLICA ITALIANA

====*====

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno tredici (13) del mese di Maggio (05) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.lgs n. 163/2006, si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015 e n. 46 del 01/12/2015, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa "F.LLI SCUTTARI di Scuttari Benito & C. s.a.s."**, con

sede a Chioggia (VE), Via Maestri del Lavoro n. 50, cap. 30015 , Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00348630278, nella persona del socio accomandatario rappresentante legale dell'impresa, Sig. Scuttari Benito, nato il 06/08/1939 a Chioggia (VE) , domiciliato presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto come da visura della Camera di Commercio di Venezia del 05/01/2016, munito di firma digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1 - lett. f), del D.lgs. n. 82/2005.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

P R E M E S S O

- che con Determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica in data 7 Marzo 2016 n. 91, R.G. 332, si aggiudicava l'appalto in oggetto all'impresa "F.LLI SCUTTARI di Scuttari Benito & C. s.a.s." di Chioggia (VE) con un ribasso del 26,547% e per un importo complessivo rettificato, a seguito di discordanza tra prezzo offerto e ribasso, di Euro 985.423,36= (Euro novecentottantacinquemilaquattrocentoventitre/36) compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 21.309,70= (Euro ventunomilatrecentonove/70) e oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale per Euro 19.150,00 (Euro diciannovemilacentocinquanta/00)

non soggetti a ribasso, oltre IVA ;

- che il bando relativo all'appalto dei lavori di che trattasi è stato pubblicato prima del 19 aprile 2016 e che, quindi, continua ad applicarsi il vecchio Codice Appalti, D. Lgs. 163/2006, così come previsto dalla disposizione transitoria – art. 216 – del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ribadito nel comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/04/2016 e successiva precisazione del 03/05/2016;

- che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha effettuato d'ufficio e tramite il sistema AVCpass dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (in sigla A.N.AC.), i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso:

- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia (come da visura ordinaria del 05/01/2016 e documento di verifica di autocertificazione dei dati dichiarati dall'appaltatore estratto per via telematica dal Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V1639562 del 05/01/2016);

- verifica autodichiarazione relativa alla certificazione antimafia da parte della Prefettura di Venezia Prot. n. 1601004 del 21/01/2016;

- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 25/08/2016);

- assenza di condanne ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 09/01/2016 numeri: 40957/2016/R, 40958/2016/R, 40959/2016/R, 40960/2016/R e certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da

reato in data 09/01/2016 numero 40956/2016/R);

- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di Venezia in data 05/02/2016);

- annotazioni presso il Casellario delle Imprese detenuto presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. del 09/01/2016) che non costituiscono causa di esclusione automatica dalle procedure di affidamento di contratti pubblici;

- carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (verifica regolarità fiscale mediante sistema AVCpass n. 762616 del 09/01/2016 e successiva attestazione sostitutiva dell'esito informatico, prot. n. 55659/2016 del 05/02/2016, rilasciata dalla società EQUITALIA NORD S.p.A.);

- che il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore hanno concordemente dato atto, come risulta dal verbale in data 13/05/2016, agli atti dell'Ufficio Contratti, da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, in data 12/04/2016 la dichiarazione di non assoggettabilità alla attestazione della composizione societaria, essendo una società di persone e non di capitali;

- che l'Appaltatore ha provveduto ad indicare con lettera in data 12/04/2016 la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo e le modalità di pagamento;

- che é intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volontà di obbligarsi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA. Di approvare, di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL APPALTO. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto di esecuzione **lavori di prolungamento scogliere a difesa del litorale Lido Tre Archi - Casabianca di Fermo .**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle previsioni del progetto esecutivo , approvato con Determinazione Dirigenziale n. 287 del 24/07/2015, R.G. 919, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto che l'appaltatore si obbliga ad eseguire è composto dai seguenti elaborati, che rimangono depositati nel fascicolo del Settore Lavori Pubblici,

Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica; elenco elaborati:

Elaborati tecnici: A1) Relazione illustrativa; A2) Relazione tecnica e di calcolo; A3) Relazione geologica e geomorfologica; A4) Relazione meteo marina e modello matematico.

Elaborati amministrativi: B1) Capitolato speciale d'Appalto; B2) Elenco prezzi unitari; B3) Computo metrico non estimativo; B4) Computo

metrico estimativo: B5) Lista delle categorie; B6) Incidenza manodopera; B7) Incidenza costi sicurezza; B8) Cronoprogramma; B9) Piano di manutenzione; B10) Quadro economico; B11) Corpi d'opera (non estimativo); B12) Corpi d'opera (estimativo); B13) Piano sicurezza e coordinamento;

Elaborati grafici: Tav. 01 Inquadramento territoriale area intervento; Tav. 02 Evoluzione linea costa (IGM e foto aeree); Tav. 03 Stato di fatto: batimetria, planimetria catastale e immagini in 3D scogliere; Tav. 04 Documentazione fotografica; Tav. 05 Planimetria di progetto; Tav. 06 Tracciamenti opere in progetto; Tav. 07 Sezioni tipo di progetto; Tav. 08 Piante e sezioni contabili scogliere; Tav. 09 Particolari esecutivi; Tav. 10 Fasi esecutive.

Si allegano al presente contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati: il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A") e l'Elenco Prezzi (Allegato "B"), firmati digitalmente.

Il contenuto del presente contratto é, inoltre, integrato dalle previsioni contenute nel Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 n. 145, come modificato dal D.P.R. n. 207/2010.

Art. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE. Il presente contratto é stipulato a corpo e a misura; l'offerta economica presentata dall'appaltatore è di importo complessivo rettificato, a seguito di discordanza tra prezzo offerto e ribasso, di Euro 985.423,36= (Euro novecentottantacinquemilaquattrocentoventitre/36) compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 21.309,70= (Euro

ventunomilatrecentonove/70) e oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale per Euro 19.150,00 (Euro diciannovemilacentocinquanta/00) non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.lgs. n. 207/2010 si è proceduto alla correzione in base alla percentuale di discordanza e la lista delle categorie rettificata costituisce l'elenco dei prezzi unitari contrattuali che viene sottoscritta dalle parti e depositata agli atti.

Art. 4 - CAUZIONE DEFINITIVA. L'Appaltatore ha presentato cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 52017/96/136065605, emessa in data 24/03/2016 dalla Compagnia di Assicurazioni " UnipolSai S.p.A.", Agenzia di Cavarzere - Chioggia (VE), per l'importo di Euro 163.058,00=.

Art. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE. L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. 1/52017/88/136075936, emessa in data 07/04/2016 dalla Compagnia di Assicurazione " UnipolSai S.p.A.", Agenzia di Cavarzere - Chioggia (VE) e successivo Atto di Variazione del 12/05/2016, per la copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Detta polizza inoltre garantisce la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad Euro 500.000,00=.

Art. 6 - SUBAPPALTO E COTTIMO. L'appaltatore ha espresso, all'atto dell'offerta, la volontà di avvalersi del subappalto per i seguenti lavori:-

salpamento di scogli naturali esistenti; - rifiorimento di scogliere emerse esistenti con massi provenienti da scogliere salpate; - opere di formazione di scogliere con scogli di nuova fornitura; - posa in opera di pietrame.

Art. 7 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Appaltatore si impegna a dare ultimati tutti i lavori in appalto in 200 (duecento) giorni naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, tenuto conto delle ferie contrattuali e delle condizioni meteo marine avverse (art. 40 D.P.R. 207/2010), stimate in giorni 50 (cinquanta).

Art. 8 - PENALI. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 7.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto dell'art. 145 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 9 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO. In forza dell'orientamento del Presidente dell'A.N.AC. AG 18/2015/AP del 25/02/2015 l'art. 7.19 del Capitolato Speciale d'Appalto è eterointegrato dall'art. 26 ter, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, successivamente modificato dall'art. 8 – commi 3 e 3 bis – della Legge n. 11 del 27/02/2015 e dell'art. 7, comma 1, della Legge 25/02/2016 n. 21 ed è pertanto prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale con le modalità previste dall'art. 140 del DPR 207/2010.

L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 124 del D.P.R.

207/2010, ove consentita dalle leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Ai sensi del predetto art. 7.19 del Capitolato speciale d'Appalto, all'Appaltatore sono corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto per lavori effettivamente eseguiti non appena raggiunto l'importo netto di Euro 250.000,00 (diconsi Euro duecentocinquantamila/00) e comunque nel rispetto degli artt. 141, 142, 143, 144 del D.P.R. n. 207/2010; per i pagamenti a saldo si rinvia all'art. 7.21 del medesimo Capitolato speciale d'Appalto .

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore ha comunicato, con nota del 10/03/2016, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accesi presso:

- la Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, Agenzia di Chioggia (VE), Viale della Stazione n. 53 Codice IBAN: IT75P0872820901000000052932;

- la Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia, Agenzia di Sottomarina di Chioggia (VE), Via Madonna Marina n. 394 Codice IBAN: IT89H0868920900014010016709;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte del subappaltatore o subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti

con i subappaltatori o subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 10 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RESPONSABILITA' APPALTATORE. I presupposti, le circostanze e le modalità in base alle quali vengono concesse proroghe alla ditta aggiudicataria sono disciplinati dall' art. 7.16 del Capitolato Speciale d'Appalto. Per le sospensioni, totali o parziali dei lavori si rinvia all' art. 7.14 del suddetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione si fa rinvio all'art. 18 del Capitolato Generale d'Appalto ; per i modi e i casi di riconoscimento dei danni di forza maggiore si rinvia all'art. 7.30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'Appaltatore é tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; é altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese

nell'ambito del subappalto. La Stazione appaltante accerta, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi mediante richiesta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Gli obblighi previdenziali vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo. L'Appaltatore deve quindi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia di tali obblighi é operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, accertata o segnalata da un ente preposto, si procede a norma dell'art. 5 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Se i lavori sono già ultimati, sono destinate al pagamento le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra e qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'appaltatore, l'ente appaltante si riserva di utilizzare la cauzione.

Art. 12 - SICUREZZA. L'Appaltatore é obbligato, durante i lavori, al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto pieno dei piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 13 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta

previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Per le controversie é competente il Foro di Fermo.

Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede.

Qualsiasi comunicazione fatta al capo cantiere o all'incaricato dell'Appaltatore, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, si considera fatta personalmente all'Appaltatore.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi.

Art. 17 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in

materia.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli strumenti informatici su n. 14 pagine a video. Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s) del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli allegati "A" e "B".

LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica – Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)

L'APPALTATORE: F.LLI SCUTTARI di Scuttari Benito & C. s.a.s. – il Socio Accomandatario Sig. Scuttari Benito (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dr.ssa Serafina Camastra (firmato digitalmente)